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Zatgcznik nr 8 do Zapytania ofertowego

Nr 02/REW/2020/NW3

Umowa o roboty budowlane nr ....
(Wzér)
zawarta w Gdansku, dnia ....... r., pomiedzy:

Wspdlnota Mieszkaniowa Chtodna 7C w Gdansku, adres: ul. Chtodna 7C, 80-744 Gdanisk,
NIP 583-27-26-862, reprezentowana na podstawie Uchwaty Wspdlnoty Mieszkaniowej nr 4/2003 z
dnia 21.03.2003 r. przez:

zwang w dalszej czesci ,Zamawiajgcym”

a

........ zsiedzibg w ...., ul. ..........cc........., Zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy ........ ) e Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem: ......... ,
NIP: ...... , REGON: ...... , reprezentowang przez:

1...

2. ...

zwanym w dalszej czesci ,Wykonawca”
tacznie zwanymi ,,Stronami” lub ,,Strona” kazda z osobna.

Zwazywszy, ze:

1. Dnia 13 marca 2017 roku Gmina Miasta Gdariska zawarta ze Wspdlnotg Mieszkaniowa
Chtodna 7C w Gdansku, Umowe o partnerstwie na rzec realizacji Projektu ,Rewitalizacja
Dolnego Miasta i Placu Watowego ze Starym Przedmiesciem w Gdansku” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

3. W ramach Umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do wykonania remontu 2 elewaciji
frontowych z odtworzeniem detali (kamienica narozna), fundamentéw s$cian zewnetrznych —
kontynuacja izolacji przeciwwilgociowej poziomej budynku przy ul. Chtodnej 7c w Gdansku.

4. Oferta Wykonawcy zostata uznana przez Zamawiajgcego za najkorzystniejsza w
postepowaniu o udzielenie zamowienia przeprowadzonego na podstawie zapiséw w
Zapytaniu Ofertowym nr 02/REW/2020/NW3 - na wykonanie remontu 2 elewacji frontowych
z odtworzeniem detali (kamienica narozna) , fundamenty scian zewnetrznych — kontynuacja
izolacji przeciwwilgociowej poziomej budynku przy ul. Chtodnej 7c w Gdansku.

Strony zawarly niniejszg Umowe, w ktdrej uzgodnity, co nastepuje:

1
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§ 1. DEFINICIE

Uzyte w Umowie terminy i skréty majg nastepujgce znaczenie:

1) ,Podwykonawca” — osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, jako Podwykonaweca czesci prac zmierzajgcych do realizacji przedmiotu
Umowy, niewymieniony w ofercie, z ktérym Wykonawca zawart umowe za zgodg Zamawiajgcego,
na wykonanie czesci prac zmierzajgcych do realizacji przedmiotu Umowy;

2) ,Personel Wykonawcy” — osoby fizyczne, ktérymi postuguje sie Wykonawca, nie bedgce
przedsiebiorcami w stosunkach z Wykonawcg badz Podwykonawcy, wykonujgce prace lub ustugi
na rzecz Wykonawcy na podstawie umowy o prace, umowy o dzieto, umowy zlecenia, badzZ innej
umowy o swiadczenie ustug do ktérej zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje sie przepisy o
zleceniu;

3) ,Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami;

4) ,,Prawo budowlane” — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186);

5) ,, Dokumentacja formalna” oznacza:

a. Ostateczne decyzje administracyjne, raporty, umowy, operaty szacunkowe, oswiadczenia
oraz wszelkie inne dokumenty (w tym poswiadczajgce tytut prawny do nieruchomosci na cele
budowlane badz zapewnienie dostaw mediéw niezbednych dla realizacji zamoéwienia i
uzytkowania projektowanych linii, podstacji trakcyjnych i stacji elektroenergetycznych),
niezbedne do nalezytego wykonania Umowy,

b. Zgody, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, zaswiadczenia i inne decyzje i dokumenty wymagane
zgodnie z wymogami prawa, sporzgdzone lub uzyskane w toku realizacji przedmiotu Umowy
oraz inne decyzje i dokumenty wymagane dla realizacji zamdwienia oraz uzywania stacji badz
linii elektroenergetycznych, przekazane w zakresie i terminach okreslonych w Umowie;

6) ,,Dokumentacja techniczna” - oznacza wszelka dokumentacje projektowsa i techniczng;

7) ,Pozwolenie na budowe” — oznacza ostateczng decyzje administracyjng zezwalajgcy na realizacje
przedmiotu Umowy;

8) ,Dzien” —jesli nie zapisano inaczej kazde odwotanie sie do czasu podanego w dniach oznacza
dzien kalendarzowy;

9) ,Dzien roboczy” —oznacza dzien inny niz sobota lub jakikolwiek dzierh ustawowo wolny od pracy w
Polsce;

10) ,Etapy” — etapy realizacji przedmiotu Umowy, moggace stanowic¢ odrebny przedmiot obioréw
czesciowych;

11) , Odbiory” —tgcznie Odbiory czeSciowe oraz koricowy;

12) ,Rekojmia” — oznacza rekojmie za wady w rozumieniu art. 556 k.c.;

13) ,,Wymogi Prawa” — wszelkie przepisy, w tym prawa lokalnego oraz prawa unijnego, w tym
stosowane do prac budowlano — montazowych i instalacyjnych, zwigzanych z budowg obiektéw
budowlanych oraz normy mogace miec zastosowanie do realizacji zamoéwienia lub uzytkowania
projektowanego obiektu budowlanego w tym dotyczgce ochrony srodowiska, obowigzujgce badz
stosowane w chwili zawarcia Umowy, jak rdwniez wszelkie warunki realizacji zamdwienia oraz
uzytkowanego obiektu budowlanego po zakonczeniu realizacji zamodwienia;

14) ,Zasady wiedzy technicznej” - nie wynikajace z Wymogdéw prawa zasady postepowania
wykonawcéw prac projektowych oraz robét budowlano montazowych i prac instalacyjnych
dziatajgcych ze starannoscig wtasciwg profesjonaliscie wynikajgcg z zawodowego charakteru jego
dziatalno$ci oraz zaséb fachowych wiadomosci wynikajacych z aktualnego stanu nauki i techniki,
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ktérych uwzglednienia obiektywnie mozna oczekiwaé od Wykonawcy i Podwykonawcéw z
uwzglednieniem zasad sztuki budowlanej;

15) ,Sprzet”- wszelkie narzedzia, wyposazenie techniczne i infrastrukturalne Wykonawcy,
wykorzystywane dla realizacji przedmiotu Umowy.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie w
zamian za ustalone wynagrodzenie do realizacji nastepujgcego zadania inwestycyjnego:
remontu 2 elewacji frontowych z odtworzeniem detali, fundamenty scian zewnetrznych —
kontynuacja izolacji przeciwwilgociowej poziomej budynku przy ul. Chtodnej 7c w Gdarisku.

2. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy wraz z dokumentacjg projektowgq okresla
Opis Techniczny, Orzeczenie Techniczne wraz z Przedmiarem robét stanowigce Zatgczniki nr 1,
nr2,nr3 do Umowy.

3. Przedmiot zamdwienia obejmuje wszelkie prace niezbedne z punktu widzenia sztuki
budowlanej i obowigzujgcych przepiséw do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot
umowy obejmuje rowniez wszystko to co z technicznego i formalnego punktu widzenia jest i
okaze sie niezbedne do zrealizowania niniejszego zamdwienia.

4. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidziec¢
w chwili zawierania niniejszej umowy, Wykonawca ponosi ryzyko ich wykonania w ramach
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszej Umowie.

5. W zakresie wzajemnego wspétdziatania w zakresie realizacji niniejszej umowy strony
zobowigzujg sie dziata¢ bezzwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i ustalonych
ZWYyczajow.

§ 3. OSWIADCZENIA STRON

1. Wpykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy otrzymat Dokumentacje techniczng i
Dokumentacje formalng, zapoznat sie z nig i nie zgtasza do niej zadnych uwag oraz uznaje, iz
dokumentacja ta jest kompletna i przydatna dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami
wyznaczonymi Umowa.

2.  Wykonawca zapewnia, iz posiada wszelkg wiedze, sprzet oraz srodki niezbedne w ramach
ustalonego Wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje odpowiednig liczbg
nalezycie wyszkolonego Personelu Wykonawcy.

3.  Wykonawca zapewnia, iz posiada udokumentowane doswiadczenie obejmujgce nalezyte
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sktadania ofert co najmniej trzech
inwestycji polegajgcych na wykonaniu remontu elewacji frontowych z odtworzeniem detali,
fundamenty scian zewnetrznych — izolacji przeciwwilgociowej poziomej znajdujacych sie w
obszarze objetym opiekg Konserwatora Zabytkéw lub budynkéow bedacych zabytkami.

4. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z wszelkg dokumentacja
dotyczacg realizacji przedmiotu Umowy dostepna przed zawarciem Umowy i wszelkimi
materiatami udostepnionymi przez Zamawiajgcego oraz uzyskat wszystkie informacje
konieczne dla realizacji Umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz skalkulowat Wynagrodzenie i jest ono wystarczajace dla realizacji
Umowy, w tym optacenia wszelkich kosztéw oraz zapewnienia sprzetu, wykwalifikowanej
kadry pracowniczej, ubezpieczen, naleznosci publicznoprawnych, wydatkéw ogélnych i
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wszystkich innych mozliwych obiektywnie do przewidzenia w chwili podpisywania Umowy
kosztow, ktérych poniesienie przez Wykonawce jest konieczne dla realizacji jej przedmiotu.

6. Wykonawca oswiadcza, ze skalkulowat wszelkie ryzyka, ktdre mogg wystapic¢ przy realizacji
Umowy i uwzglednit je w oferowanej cenie oraz ze przed zawarciem Umowy upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci wyceny prac objetych przedmiotem Umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze ma wystarczajgcy zdolnos¢ finansowg do realizacji przedmiotu
Umowy na zasadach finansowych w niej okreslonych z uwzglednieniem uprawnien
Zamawiajgcego do dokonywania pfatnosci z prawem potracenia okreslonych kwot w
sytuacjach przewidzianych Umowg i uwzgledniajac powyzsze, ze Wynagrodzenie zostato
skalkulowane w sposdéb zapewniajgcy ciggtosc i terminowos¢ realizacji Umowy.

8. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy zwigzane z ogledzinami terenu objetego pracami
budowlanymi zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg by¢ podstawg do
dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez Wykonawce
przesuniecia terminu zakonczenia prac, o ile zastrzezenia te nie wynikajg z przyczyn
obiektywnie niemozliwych do ustalenia z chwilg dokonywania ogledzin.

9. Kazda ze Stron oswiadcza, ze nie bierze udziatu w zadnych toczacych sie postepowaniach
sgdowych lub administracyjnych, ktérych wynik moégtby mie¢ negatywny wptyw na zdolnos¢
finansowg Strony niezbedng dla realizacji Umowy, jak réwniez wedtug jej najlepszej wiedzy
nie zagraza jej zadne takie postepowanie w okresie realizacji Umowy.

10. Strony zgodnie oswiadczajg i zapewniaja, ze osoby podpisujgce Umowe w imieniu
odpowiednio kazdej ze Stron s3 umocowane do podejmowania wigzacych zobowigzan w
imieniu tej Strony w zakresie dotyczgcym zawarcia i wykonania Umowy oraz ze odpowiednio
kazda Strona: (1) ma petne prawo do wykonywania Umowy, (lI) Umowa stanowi jego wazne i
skuteczne zobowigzanie, (Ill) uzyskat wszystkie potrzebne zgody swoich organéw na zawarcie i
wykonanie Umowy, (IV) zawarcie i wykonanie Umowy nie bedzie stanowito naruszenia zadnej
innej umowy ani zobowigzania cigzgcego na nim, oraz nie naruszy postanowien jego statutu
lub umowy spotki, w szczegdlnosci ze wzgledu na wymagang w nich koniecznos¢ uzyskania
zgdd jego organdw na zawarcie u wykonanie Umowy, (V) zawarcie i wykonanie Umowy nie
naruszy zadnej decyzji administracyjnej lub orzeczenia, ktérymi jest on zwigzany.

11. W razie (l) ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub otwarcia likwidacji lub
rozwigzania Wykonawcy (ll) wszczecia postepowania uktadowego lub innego podobnego
postepowania we wtasciwej jurysdykc;ji (11l) podjecia jakiejkolwiek z nastepujacych czynnosci;
zawieszenie ptatnosci lub moratorium w odniesieniu do zobowigzan pienieznych, wyznaczenia
zarzadcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby, (IV) z
jakichkolwiek powodéw zobowigzanie Wykonawcy wygasnie, stanie sie niewazne,
nieskuteczne lub niemozliwe do spetnienia albo wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z Umowy naruszatoby lub statoby sie sprzeczne z prawem, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie trzech dni roboczych od daty
ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub od daty uzyskania informacji o ztozonym wniosku
o ogtoszenie upadtosci, otwarciu likwidacji lub wszczecia postepowania uktadowego lub innego
podobnego postepowania we wtasciwej jurysdykcji lub zaistnienia innej z wyzej wymienionych
sytuacji, powiadomic o tym drugg Strone Umowy.

§ 4. TERMIN REALIZACIJI
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1. Strony ustalajg nastepujgce terminy:

a. Data rozpoczecia wykonywania Przedmiotu Umowy — .......cccceceeecvevernenene
b. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy — do dnia ...........

2. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem realizacji Umowy,
stanowigcym zat. nr 4 do niniejszej Umowy.

3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy
uznaje sie podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koricowego Robdét.

4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywat jakiekolwiek opdznienie w realizacji
ktoregokolwiek z obowigzkdéw, powinien niezwtocznie poinformowaé o powyzszym
Zamawiajgcego, podajac jednoczesnie przyczyny opdznienia oraz podjete i planowane srodki
zaradcze, a takze wptyw tego opdznienia na realizacje pozostatych obowigzkéw lub zadan
wynikajgcych z Umowy.

5. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien. Jezeli z
jakiejkolwiek przyczyny postep wykonania prac lub ich czesci zostanie uznany przez
Zamawiajgcego jako stwarzajacy zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia,
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia na koszt wtasny wszelkich niezbednych, a
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dziatan dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku
braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyzej opisanej sytuacji lub bezskutecznosci
podjetych przez niego srodkéw zaradczych, w tym zwtaszcza w przypadku, gdy opdznienie
Wykonawcy w wykonaniu robét budowlanych przekroczy 30 dni w poréwnaniu do
uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy termindw, Zamawiajacy uprawniony jest do
zaangazowania na koszt i ryzyko Wykonawcy oséb trzecich w celu nadrobienia opdznien.

6. Jezeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiajgcego realizacje umowy na okres dtuzszy
niz 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze
zdarzen sity wyzszej, Zamawiajgcy moze wezwac Wykonawce do natychmiastowego
przystgpienia do realizacji Umowy, z zagrozeniem, ze w razie nie podjecia realizacji Umowy w
terminie nastepnych 3 dni, Zamawiajgcy bedzie miat mozliwos¢ odstgpi¢ od Umowy w czesci
lub catosci, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonywanie Umowy w czesci
lub catosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastepczego.

7. Jezeli opdinienie w realizacji Umowy w zakresie ktéregokolwiek z obowigzkédw, w stosunku do
termindow wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do podjecia wykonywania przedmiotu Umowy i zakresleniu
Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjecie, bedzie miat mozliwos¢ odstgpi¢ od Umowy
w czesci lub catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonywanie Umowy
w czesci lub catosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa
zastepczego.

§ 5. OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Dokumentacjg
techniczng oraz formalng, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, wymogami
prawa, Polskimi Normami oraz wszelkimi innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
realizacji robdt budowlanych,

2) protokolarne przejecie terenu budowy,
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3) uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych prawem zezwolen, w tym na
zajecie pasa drogowego, o ile bedzie wymagane,

4) niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego, jesli w trakcie wykonywania robdt
okreslonych w pozwoleniu wystgpig nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do
uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,

5) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o wadach i brakach dokumentacji
projektowej,

6) uzyskanie od Zamawiajgcego wymaganych zatwierdzen technologii i materiatéw
przewidzianych do stosowania oraz parametrdow sprzetu, przedstawiajgc stosowne prébki
materiatow, atesty spetniajgce wymogi dokumentacji technicznej,

7) zapewnienie doswiadczonego Kierownika Robot i sity roboczej o odpowiednich
kwalifikacjach i umiejetnosciach. Ze strony Wykonawcy bezposrednio odpowiedzialny za
prowadzenie robot jest:
............................................................................................................ - Kierownik Robdt, o
zmianie osoby kierownika robét, nalezy pisemnie poinformowaé Zamawiajgcego;

8) Zgtaszania wpisem do Dziennika Budowy robdt ulegajacych zakryciu oraz robét
zanikajgcych z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, celem dokonania ich odbioru. W
przypadku niezgtoszenia w tym terminie Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego
zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt. Zgtoszenia
zakonczenia wykonania robdt oraz gotowosci do odbioru koricowego wpisem do
Dziennika Budowy;

9) utrzymanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej tadu i porzadku na placu budowy i w
jego bezposrednim otoczeniu, usuwaniu gruzu i $mieci budowlanych, a nadto usuwania
wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw budowlanych, itp. wraz z ich
utylizacjg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa; w przypadku niedostosowania sie
do powyzszego, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z zakre$leniem terminu 3
dni na realizacje obowigzku wskazanego w ustepie niniejszym, Zamawiajgcy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztem ich wywozu i utylizacji;

10) prowadzenie robdt w sposdb nie zagrazajgcy bezpieczeristwu budowy i pracujgcych na
niej ludzi, zgodnie z wymogami przepiséw BHP, pozarowych i ochrony srodowiska;

11) zorganizowanie na wtasny koszt zaplecza socjalnego i magazynowego w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

12) zagospodarowanie wtasnym staraniem i na wtasny koszt odpaddw powstatych w zwigzku
z remontem obiektu, w sposdb przewidziany przepisami ustawy o odpadach; w razie
zaniechania wykonania tych czynnosci mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub
podmioty, ktdrym Zamawiajgcy czynnosci powierzyt na koszt i ryzyko Wykonawcy;

13) ponoszenie odpowiedzialnosci za jakos¢ realizowanych robét;

14) zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robot celem unikniecia uszkodzen
i zniszczen, a takze biezgce zabezpieczenie wykonywanych robét w sposéb
uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektéw, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej; w
przypadku uchybienia powyzszemu obowigzkowi, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wykonania stosownych zabezpieczen na koszt Wykonawcy;
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15) niezwtoczne usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
obowigzywania odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi, w trybie i na zasadach
okreslonych postanowieniami Umowy;

16) niezwtoczne usuwanie powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy awarii i
szkéd;

17) pokrycie kosztow czasowego zajecia terenu poza przekazanym terenem budowy i
wyptacenia ewentualnych odszkodowan oraz uporzadkowania terenu;

18) niezwtoczne przywrdcenie do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku
z realizacjg robdt;

19) utrzymanie i naprawa drég dojazdowych do miejsca wykonywania robét i odtworzenie
stanu pierwotnego po wykonaniu robdt, jezeli pogorszenie ich stanu wynika z
prowadzonych przez robdt; Wykonawca bedzie rowniez ponosit odpowiedzialnosé
finansowg za wszelkie uszkodzenia drég, rowdéw irygacyjnych, rurociggow, kabli
elektrycznych, linii oraz wszelkich urzadzen i obiektéw, spowodowanych przez niego lub
jego podwykonawcéw z jego winy przy realizacji robét. Wykonawca w takich sytuacjach
bedzie zobowigzany do bezzwtocznej naprawy uszkodzen na swoéj wtasny koszt. W razie
powstania szkdd za ktdrg odpowiedzialny bedzie Wykonawca, Zamawiajgcy ma prawo
zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego, w wysokosci kwoty odpowiadajgcej
zgtaszanej wartosci szkody, do czasu wyjasnienia okolicznosci szkody i wyptaty
odszkodowania przez ubezpieczyciela. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca przed
rozpoczeciem inwestycji dokona inwentaryzacji geodezyjnej drég oraz przekaze jg do
wtasciwego Zarzadcy oraz do wiadomosci Zamawiajgcego.

20) natychmiastowe powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich powstatych szkodach
budowlanych;

21) nieutrudniania wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego,
do ktdérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa, a takze innym osobom,
ktorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy;

22) ponoszenie odpowiedzialnosci za dowdz i przechowanie swoich materiatéw oraz za
dowdz i zapewnienie odpowiednich pomieszczen dla pracownikéw;

23) szczegbtowe zlokalizowanie i oznaczenie instalacji oraz urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze natychmiastowe powiadomienie inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robét budowlanych z winy Wykonawcy. W przypadkach watpliwych, w
szczegolnosci w przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentacija
geodezyjng a dokumentami poszczegdlnych gestordw sieci lub stanem faktycznym,
stwierdzonym na miejscu budowy, Wykonawca powinien wykona¢ wykopy i sprawdzenia
kontrolne;

24) ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na terenie i w
zakresie jego robot od chwili protokolarnego wydania terenu do chwili protokolarnego
zakonczenia prac i opuszczenia terenu budowy. Wykonawca ponosi nadto petng
odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng i finansowg za skutki i nastepstwa awarii, powstatych w
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trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, spowodowanych niewtfasciwg
jakoscig wykonywanych/wykonanych robét, w tym za zastosowanie niewtasciwych
materiatow (wady materiatowe) i niewtasciwych technologii;

25) korzystanie z Personelu Wykonawcy posiadajgcego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp
i uprawnienia odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych prac oraz ponoszenie petnej
odpowiedzialnosci za szkody i kary naliczane przez Zamawiajgcego z tytutu nie wykonania
powyzszego, zgodnie z postanowieniami Umowy lub spowodowane przez wtasnych
pracownikéw na skutek nie przestrzegania przepisow BHP;

26

~

zapewnienia udziatu w naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiajgcego,

obecnosci osoby wyznaczonej przez Wykonawce w umowie do wykonania przedmiotu

Umowy. Osoba ta w imieniu Wykonawcy przedstawia Zamawiajgcemu stan

zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy i zagadnienia zwigzane z jej realizacjg;

27) okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego, aktualnych zaswiadczen o niezaleganiu z
zaptatg sktadek ubezpieczenia spotecznego, podatkdow i innych naleznosci o charakterze
publicznoprawnym w zakresie sit i Srodkéw uzywanych do wykonania przedmiotu Umowy,

28) umieszczanie oznaczen reklamowych na terenie budowy jedynie zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz za pisemng zgodg Zamawiajgcego
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

29) umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy tablicy informacyjnej
identyfikujacej projekt jako dofinansowany w zwigzku z realizacjg projektu ,, Rewitalizacja
Dolnego Miasta i Placu Watowego ze Starym Przedmiesciem w Gdansku” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Pomorskiego na lata 2014-2020. Tablice
informacyjng dostarczy Zamawiajacy;

30) stosowanie sie do wytycznych Zamawiajgcego dotyczacych prawidtowe;j realizacji
przedmiotu Umowy;

31) wykonawca w zakresie, w jakim ma mozliwos¢ decydowania o przedmiotowym zakresie,
zobowigzany jest zabezpieczy¢ obszar budowy oraz zaplecze socjalne przed ewentualnymi
kradziezami, oraz wejsciem oséb nieuprawnionych;

32) przyjecie technologii budowy, ktéra bedzie zapewnia¢ ochrone uzasadnionych intereséw

0s06b trzecich, w szczegdlnosci zas: nie bedzie pozbawia¢ dostepu do drogi publicznej, nie

bedzie pozbawiaé¢ mozliwosci korzystania z mediéw komunalnych, bedzie zapewniac
ochrone przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby.

§ 6.0BOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
a. udostepnienie Wykonawcy dziennika budowy;
b. wskazanie miejsca i udostepnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej na
potrzeby realizowanych robdt;
c. sprawowanie nadzoru inwestorskiego — nadzér nad robotami ze strony
Zamawiajgcego petnic bedzie: .................. — Inspektor Nadzoru;
d. protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy;
e. regulowanie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy w kwotach i terminach
zgodnych z Umowg;
f. terminowe przystgpienie do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robdt;
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g. dokonywania Odbioréw na zasadach okreslonych w Umowie i wspdtpracy z
Wykonawca co do ich dokonywania.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania robét, w
szczegolnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia wiasciwych materiatéw oraz przestrzegania
wszystkich warunkéw zawartych w Umowie oraz do zgdania utrwalenia wynikéw kontroli w
protokotach sporzgdzonych z udziatem Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy moze zgtaszaé zastrzezenia i zgda¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy
kazdego podmiotu, nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych
zadan lub ktérego obecno$¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za
niepozgdang na tle postanowieft Umowy.

§ 7. WSPOLPRACA STRON

1. Strony zobowigzane sg do wspodtdziatania w dobrej wierze przy wykonywaniu robét
stanowigcych Przedmiot Umowy w celu ich wykonania zgodnie z jej trescia.

2. Wykonawca powinien przeprowadzié¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne
uzgodnienia dotyczace technicznego i czasowego wykonania jego robaét.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajacy
uzna to za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robdt na ten czas. Jezeli
wstrzymanie wykonania przedmiotu Zamdwienia wyniknie:

a. zokolicznosci, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia
robdt poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzagdzonego przez
Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajgcego;

b. z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnosé Wykonawca — koszty zabezpieczenia
robot poniesie Wykonawca.

4. W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robét, o ktérych mowa w ust. 3 b. powyzej lub
nie zabezpieczenia przez niego robdt grozgcych awaria, ktdre zostaty wpisane do dziennika
budowy, Zamawiajacy moze wykonaé te roboty we wtasnym zakresie lub zleci¢ innemu
wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8. MATERIALY | URZADZENIA
1. Jezeliw Umowie nie zapisano inaczej, to materiaty dostarcza Wykonawca.
Na terenie budowy za transport materiatéw i nadzér odpowiada Wykonawca.
W przypadku, gdy Wykonawca uzyje do wykonania Przedmiotu Umowy wtasne materiaty i
urzadzenia, zwane dalej wyrobami, ma on obowigzek przedstawienia do akceptacji
Zamawiajgcemu wyroby przeznaczone do wbudowania oraz liste proponowanych dostawcéw
gtéwnych wyrobow.

4. Na etapie realizacji projektu Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
materiatdow oraz kolorystyki elewacji zgodnie z wydanymi zaleceniami Miejskiego
Konserwatora Zabytkow wynikajgcymi m.in. z decyzji z dnia 19 listopada 2018 r. znak
BMKZ.4125.2019.2018.5G lub innych decyzji, jezeli w trakcie wykonywania robdt wystgpig
nowe fakty i okolicznosci

5. Wykonawca moze zastosowac tylko te wyroby, ktére nadajg sie do stosowania przy
wykonywaniu robdt budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).
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6. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykona¢
wszystkie niezbedne badania i préby, a wyniki przekaza¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem
wyrobdéw w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym tacznie z atestami, certyfikatami lub
deklaracjami zgodnosci oraz innymi niezbednymi dokumentami wymaganymi przez prawo
budowlane. Wyniki badan wytrzymatosciowych na betony konstrukcyjne Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w uzgodnionym przez strony terminie pod
rygorem odrzucenia protokotu odbioru danego elementu robét.

7. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania Umowy wyroby przewidziane w Dokumentacji
Projektowej powinny by¢ zgodne z Umowg oraz odpowiednimi przepisami, o ktérych mowa w
§ 8 ust. 5 Umowy, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami, co powinno zostaé
potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

8. W przypadku niespetniania wymagan wyszczegdlnionych w § 8 ust. 5 Umowy przez wyroby
podane w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgodg
Zamawiajgcego, inne wyroby spetniajgce te wymagania.

9. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, poprzez stosowane oznaczenia i zapisy petna
identyfikacje wyrobéw zastosowanych do realizacji Zamédwienia.

§ 9. ODBIORY
1. Odbidr czesciowy i koricowy robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy bedzie
przebiegaé w nastepujgcy sposob:

a. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu wymagajq zgtoszenia Zamawiajacemu, a
kontynuacja prac bedzie mozliwa po dokonaniu odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu i odpowiedniego wpisu do dziennika budowy;

b. Podstawe rozpoczecia odbioru czesciowego i koncowego Przedmiotu Umowy stanowi
zawiadomienie Zamawiajgcego o zakonczeniu prac;

c. Zamawiajacy rozpocznie odbidr czesciowy i koricowy nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od
daty poinformowania Zamawiajgcego o zakonczeniu prac, zgodnie z lit. b powyzej;

d. Wykonawca w dniu zgtoszenia przedstawi Zamawiajgcemu wymagane przepisami
prawa i postanowieniami Umowy dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci wszelkiego rodzaju atesty,
certyfikaty itp.

e. Zczynnosci odbioru czesciowego i koricowego robot spisany zostanie protokoét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy usuniecia
stwierdzonych wad, uchybien i niedordbek;

Odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiajacego;

g. Obiektywnie uzasadnione koszty préb i badan zwigzanych z odbiorem technicznym
Przedmiotu umowy ponosi Wykonawca;

h. Zamawiajgcy ma prawo odmowic odbioru koicowego jezeli Wykonawca nie wykonat
Przedmiotu Umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen badz nie
przedstawit dokumentdow o ktérych méwi lit. d powyzej.

i. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego przy odbiorze koicowym, w trakcie przeglagdu w okresie
gwarancyjnym i w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 7 dni, chyba, ze w trakcie odbioru
lub przegladu strony postanowig inaczej albo inne terminy przewidziano w Umowie;
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j. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, nadajgce sie do
usuniecia, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia;

k. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o
usunieciu wad lub usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych - terminy, o ktérych mowi lit. ¢
powyzej stosuje sie odpowiednio.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji oraz rekojmi zostang stwierdzone
wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad i zadad ich usuniecia;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia, do
odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgdac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujgc prawo
domagania sie od Wykonawcy wyréwnania szkody wyniktej z opdznienia
oraz kar umownych za opdznienie.

3. Zamawiajacy wyznaczy komisje i dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy w
terminie 14 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. Nie pdézniej niz na 7 dni przed
dokonywaniem takiego odbioru Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawce o
wyznaczone] dacie jego dokonania i umozliwi mu udziat w tym odbiorze.

4. Niezgtoszenie wad w toku Odbioréw, jak réwniez zgtoszenie wad w toku Odbioréw, nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu Gwarancji i Rekojmi w zakresie wad i nie stoi na
przeszkodzie pdzniejszemu wykazywaniu tych wad.

5. Odbidr koricowy nastepuje po catosciowym zrealizowaniu przedmiotu Umowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ Odbioru na podstawie
protokotu sporzadzonej inwentaryzacji robét, stosujac odpowiednio zasady okreslone w
niniejszym paragrafie.

§ 10. WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZENIA
1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonane przedmiotu Umowy w
formie ryczattu w wysokosci:

CENANELLD : v zt
stownie:
podatek VAT ..o e zt
stownie:
€ena brutto: .....ccveveveevciee e zt
stownie:
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2. Wynagrodzenie ptatne bedzie za wykonanie robét nastepujgcych etapdéw:

b) ...

3. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystko, co jest konieczne dla kompletnego i
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy.

4. Wszelkie koszty i ciezary zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca,
chyba ze co innego wynika wprost z postanowien niniejszej Umowy.

5. Podstawe do wystawienia Faktury VAT stanowi podpisany przez Strony Protokét Odbioru
Czesciowego Robdt, zas dla Faktury VAT koricowej Protokodt Odbioru Korncowego Robot.

6. Wynagrodzenie pfatne przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy na rachunek wskazany na
fakturze w terminie 28 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawione;j
Faktury VAT wraz z Protokotem Odbioru Czesciowego Robét i Protokotem Odbioru Koricowego
Robdt na podstawie ktérego wystawiono Fakture VAT oraz pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawce dowoddw potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom oraz
oswiadczenia podwykonawcow potwierdzajgcych te okolicznos¢. Termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 28 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

1. Faktura VAT wystawiana bedzie przez Wykonawce na ponizsze dane: Wspdlnota Mieszkaniowa
ul. Chtodna 7C w Gdansku, Adres: ul. Chtodna 7C, 80-744 Gdansk, NIP 583-27-26-862;

2. W przypadku wystawienia Faktury VAT niezgodnej z Umowa lub obowigzujgcymi przepisami
prawa, a takze nie przedtozenia wymaganych Umowg dokumentdw, bieg terminu ptatnosci
rozpoczyna sie po wyjasnieniu nieprawidtowosci, uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub
otrzymania Faktury korygujacej (w sytuacji stwierdzenia niezgodnosci kwoty naleznosci lub
tresci Faktury). Zamawiajacy niezwtocznie informuje o stwierdzonych uchybieniach i braku
uptywu terminu ptatnosci.

3. W przypadku zwtoki w ptatnosci jakiejkolwiek naleznosci, Wykonawca ma prawo dochodzi¢
odsetek ustawowych za opdznienie w ptatnosci.

4. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielania jakichkolwiek zaliczek.

5. Ptatnos¢ uwazana jest za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wszystkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu kar
umownych moga by¢ potracane z ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 11. ZACHOWANIE POUFNOSCI

1. Strony zobowigzujg sie do traktowania jako poufnych wszelkich dokumentéw oraz informacji
dotyczacych Stron lub Przedmiotu Umowy uzyskanych w zwigzku z Umowag oraz do ich nie
ujawniania osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony zaréwno w trakcie realizacji
Umowy, jak i po zakonrczeniu.

2. Obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji w sytuacji, gdy wynika to z
obowigzujgcych przepisdw lub decyzji wiasciwego organu, a w szczegdlnosci informacji
wymaganych przez urzedy oraz inne podmioty dla uzyskania koniecznych dla realizacji Umowy
decyzji, pozwolen, opinii i ekspertyz.

3. W zwiagzku z realizacjg przedmiotu Umowy w ramach projektu pn. ,,Rewitalizacja Dolnego
Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmiesciem w Gdanisku” obowigzek poufnosci nie
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obejmuje ujawniania informacji dotyczacych Przedmiotu Umowy Partnerowi Wiodgcemu ww.
projektu — Gminie Miasta Gdanska.

4. Jakiekolwiek publikacje, publiczne wypowiedzi dotyczgce przedmiotu Umowy oraz informacji
uzyskanych w zwigzku z niniejszg Umowag, dopuszczalne s3 tylko za pisemng zgoda
Zamawiajgcego. Za tak rozumiane publikacje uwaza sie takze opis wykonawstwa Przedmiotu
Umowy, ujawnienie rysunkéw, obliczen lub innych dokumentdéw, jak rowniez zdjeé
fotograficznych i filmowych, nagran radiowych i telewizyjnych.

5. Kazde ze Stron zapewnia, ze zobowigze wszelkie osoby, ktére bedg zaangazowane w
wykonanie niniejszej Umowy do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jak to zostato
okreslone w ust. 1-4 powyzej.

6. Nie bedg uznawane za poufne informacje, ktore:

a. salub stang sie informacja publiczng w okolicznosciach niebedgcych wynikiem czynu
bezprawnego lub naruszajgcego przez Strone Umowy, o ile Strona, ktdrej informacja
dotyczy, zrzeknie sie na piSmie prawa do ograniczenia dostepu do tej informacji ze
wzgledu na tajemnice przedsiebiorcy, albo

b. s3juz znane Stronie otrzymujgcej, o czym Swiadczg wiarygodne dowody, albo

c. sgzatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody
Strony ujawniajacej, albo

d. zostang przekazane Stronie otrzymujgcej od osoby fizycznej lub prawnej niebedace;j
Strong Umowy zgodnie z prawem, bez ograniczen i nie naruszajgc postanowien
Umowy.

7. Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez
osoby trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Kazda ze Stron zobowigzuje sie
ograniczy¢ dostep do informacji chronionych wytgcznie dla tych pracownikéw lub
wspotpracownikéw Strony, ktorym informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na
rzecz drugiej Strony i ktérzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

§ 12. UBEZPIECZENIE, ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY | DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada polise odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci oraz zobowiazuje sie do tego, ze utrzyma w mocy ubezpieczenie do momentu
uptywu okresdw gwarancji i rekojmi - na sume nie mniejszg niz 200.000 zt (stownie: dwiescie
tysiecy ztotych).

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia nowej polisy odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci, w tym wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki w dniu
wygasniecia poprzedniej.

3. Jezeli ubezpieczenie straci moc, niezaleznie od przyczyny, lub gdy Wykonawca nie zaptaci w
terminie sktadki na ubezpieczenie, Wykonawca niezwtocznie poinformuje o tym
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku, gdy ubezpieczenie przestanie by¢ dostepne lub tez
ktorykolwiek z wyzej wymienionych dowoddw ubezpieczenia nie zostanie okazany w ciggu 14
dni, w ktédrym Zamawiajacy go zazgda, Zamawiajgcy ma prawo wykupic¢ ubezpieczenie lub
zlecié zaptacenie sktadki za odpowiednie ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.
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4. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub mieniu poniesione
przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie, a powstate w wyniku lub w zwigzku z wykonywanymi
przez Wykonawce pracami.

§ 13. SILA WYZSZA

1. W przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej rozumianych jako okolicznosci znajdujace
sie poza kontrolg ktérejkolwiek ze Stron takich jak: trzesienie ziemi, strajki (ale z wytagczeniem
strajkdw pracownikéw Wykonawcy), powodzie, pozary, itp., wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy zostanie zawieszone do czasu ustania takich okolicznosci. Kazda ze
Stron jest zobowigzana do natychmiastowego powiadomienia drugiej strony o zaistniatych
okolicznosciach sity wyzszej. Jezeli takie okolicznosci trwajg dtuzej niz 14 dni, Strony mogg
wypowiedzie¢ Umowe w trybie natychmiastowym.

2. Strony niniejszym postanawiajg, iz w stosunkach miedzy nimi dla celéw realizacji Umowy nie
beda traktowane jako okolicznosci sity wyzszej strajk oséb lub podmiotéw zatrudnianych tak
przez Wykonawce jak i Zamawiajgcego.

§ 14. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany zawartej umowy, jezeli spetniony zostanie ktérys z
ponizszych warunkow:

a) zmiana uzasadniona bedzie sytuacja, ktérej Zamawiajgcy dziatajgc z nalezyta
starannoscig nie mogt przewidzie¢;
b) zmiana zwigzana bedzie z wydanymi zaleceniami Konserwatora Zabytkéw.

2. Zmiany mogg dotyczy¢ termindw realizacji zamowienia, termindw ptatnosci, miedzy innymi w
przypadku wystgpienia warunkdw uzasadniajgcych taka zmiane, spowodowanych
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamodwienia, sitg wyzszg, zmiang
terminu realizacji zamowienia z powodu opdznienia wykonawcy lub z powodu opéznien innych
wykonawcéw, przez ktérych wykonanie zamdwien jest warunkiem koniecznym dla realizacji
niniejszego zamdwienia oraz innych przyczyn, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidziec.

3. Zaistnienie ktéregokolwiek z ww. zdarzen lub okolicznosci upowaznia zaréwno Wykonawce, jak
i Zamawiajacego do zgdania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o
tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci wraz z
uzasadnieniem dajgcym podstawe do dokonania zmiany umowy oraz powinno by¢
przedstawione w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym strona umowy dowiedziata sie lub powinna sie
dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

4. Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpic za zgoda obydwu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem, ze istotne zmiany mogg by¢
dokonane jedynie w ww. sytuacjach.

§15. CESJA
Wykonaweca nie moze dokona¢ cesji wszystkich ani czesci swoich praw lub przeniesé wszystkich
ani czesci zobowigzan wynikajacych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod
rygorem niewaznosci.

§16. KOMUNIKACIA
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1. Do kierowania wykonaniem oraz koordynacji robét budowlanych Wykonawca wyznacza
swojego przedstawiciela w osobie: ... tel. ... e-mail ...
2. Zamawiajgcy wyznacza do kontaktu swojego przedstawiciela w osobie:

3. Oswiadczenia, zawiadomienia oraz jakiekolwiek informacje mogg by¢ przekazywane przez
kazdg ze stron w formie pisemnej lub drogg elektroniczng w formie zeskanowanego
dokumentu pod warunkiem niezwtocznego ich potwierdzenia.

§ 17. GWARANCIJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres
....................... miesiecy, liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego lub daty usuniecia usterek i wad okreslonych w protokole
odbioru koncowego.

2. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawniern Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepiséw o rekojmi za wady, jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego
uprawnien wynikajgcych z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi
ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od
dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

3. W przypadku wystgpienia Wad w Przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia tych Wad w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego.
Niewywigzanie sie lub nienalezyte wywigzanie sie z przedmiotowego obowigzku uprawnia
Zamawiajgcego do samodzielnego usuniecia Wad lub przy pomocy osoby trzeciej, w kazdym
jednak przypadku na koszt i ryzyko Wykonawecy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 18. ODSZKODOWANIE

1. Niezaleznie od innych uprawnien okreslonych w niniejszej Umowie, Wykonawcy przystuguje
prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia w petnej wysokosci wszelkich szkdd (I)
wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien niniejszej Umowy
przez Wykonawce oraz (ll) wyniktych z wad zwigzanych z robotami budowlanymi, w tym wad
Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

2. Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowan za btedy Wykonawcy ktérymi zostanie obcigzony
przez inne podmioty.

3. Wykonawca w szczegdlnosci ponosi odpowiedzialnos$¢ za roboty budowlane niezgodne z
Wymogami Prawa, Zasadami sztuki budowlanej oraz Dokumentacjg techniczna.

4. Strona, wobec ktdrej skierowano roszczenie o odszkodowanie powinna podjgé wszelkie
dziatania zmierzajace do zmniejszenia szkody.

5. Wykonawca zwolni Zamawiajacego na zasadach wskazanych w art. 392 k.c. z
odpowiedzialnosci odszkodowawczej za szkody powstate w dobrach oséb trzecich w zwigzku z
realizacjg przez Wykonawce przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli Przedmiot Umowy ma Wady
lub usterki polegajgce na niezgodnosci z Umowag, a w szczegdlnosci, gdy: a. nie ma wtasciwosci,
ktore powinna miec ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie albo wynikajgcy z okolicznosci lub
jej przeznaczenia; b. nie ma wtasciwosci, o ktdrych istnieniu Wykonawca zapewnit
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Zamawiajgcego; c. nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajacy poinformowat Wykonawce
przy zawarciu Umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezen co do takiego jej przeznaczenia.

§ 19. KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ naliczania kar umownych:

a. za zwtoke w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu okreslonego w § 4 ust. 1b
Umowy,

b. za zwtoke w usunieciu Wad stwierdzonych podczas Odbioréw oraz w okresie
Rekojmi i Gwarancji w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

c. za brak przedtozenia w wyznaczonych Umowa terminach polis
ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek, bgdz przedtuzenia polis
ubezpieczeniowych w wyznaczonym Umowg terminie 2.000 zt. ( dwa tysigce ztotych)
za kazdy jednostkowy przypadek,

d. za naruszenie przepiséw bhp i p.poz na terenie placu budowy 10.000 z (
dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy jednostkowy przypadek naruszenia, odnosnie kazdej
z 0s6b.

2. W przypadku odstgpienia przez Strone od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie drugiej
Strony, ta druga Strona zaptaci kare umowna w wysokosci 20 % Wynagrodzenia.

1. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia réwnowartosci kar umownych z kwot naleznych
Wykonawcy tytutem Wynagrodzenia aktualnie lub w przysztosci przy czym zaptata przez
Wykonawce lub potrgcenie kary umownej w zaden sposdb nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, usuniecia wad i wykonania innych jego
zobowigzan umownych.

2. Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
kodeksu cywilnego, przewyzszajacego wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych, jezeli kary te
nie pokryjg poniesionych przez nie szkdd.

3. Suma kar umownych moze by¢ naliczana do wysokosci 100% wartosci Wynagrodzenia.

4. Dochodzenie zapfaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwosci dochodzenia zapfaty kar
umownych z innych tytutow.

5. Zamawiajacy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowa mimo jej
wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn.

6. Strony przewidujg, ze obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania
szkody lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

§ 20. ROZWIAZANIE UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. Niezaleznie od przewidzianych w innych postanowieniach Umowy sytuacji uprawniajgcych
jednga ze Stron do odstgpienia od Umowy kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, jezeli jedna ze Stron dopuszcza sie istotnego naruszenia Umowy i nie
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usunie skutkdw naruszenia w 7 dniowym okresie naprawczym udzielonym przez drugg Strone
w pisemnym wezwaniu do usuniecia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia
doreczenia wezwania drugiej Stronie.

3. Poza przypadkami wskazanymi w innych cze$ciach Umowy, istotne naruszenia Umowy
obejmujg nastepujgce przypadki:

a. Wykonawca nie stosuje sie do polecen Zamawiajacego,

b. Wykonawca nie usunat wady w wyznaczonym Umowg terminie,

c. Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonych Umowg terminach polis ubezpieczeniowych
wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek, nie przedtuza polisy,

d. Wykonawca zlecit wykonanie prac osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

e. Wykonawca nie informuje Zamawiajgcego o przebiegu realizacji przedmiotu Umowy
wedtug zasadach okreslonych Umowa.

4. Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym:

a. w przypadku ujawnienia zalegtosci podatkowych Wykonawcy, bgdZz w odprowadzeniu
sktadek na ZUS przez Wykonawce z wyjgtkiem przypadkdéw gdy uzyska on prawem
przewidziane umorzenie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtosci ptatniczych lub
wstrzymanie wykonania decyzji w catosci wtasciwego organu albo bedzie z tym
organem w sporze, przy czym przez spor rozumie sie takze wniesienie powddztwa,
odwotania, zazalenia i innego Srodka przewidzianego przepisami prawa zmierzajgcego
do zniesienia decyzji (orzeczenia) organu wzgledem Wykonawcy

b. opdznienia w realizacji przedmiotu umowy, przekraczajgcego 15 dni,
zawieszenia wykonywania prac przez Wykonawce z naruszeniem Umowy
przekraczajacego 7 dni;

d. nieprzestrzegania przez Wykonawce w trakcie wykonywania prac Wymogdw Prawa,
Zasad wiedzy technicznej, decyzji organdw administracji publicznych i wszelkich norm
majacych zastosowanie do robét budowlanych mimo uptywu 7 dni terminu od daty
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen, o ile naruszenia te s
zawinione przez Wykonawce,

e. gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub gdy nie rozpoczat ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. W przypadku ztozenia przez Wykonawce badz otrzymania przez niego od Zamawiajgcego
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy Wykonawca niezwtocznie powstrzymuje sie od
dalszych prac.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca moze zgdac¢ wynagrodzenia obliczonego
wedle zasad okreslonych w § 9 ust. 6 Umowy. Strony nadto zgodnie postanawiajg, ze w
przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek z nich, swiadczenia dotychczas spetnione
nie podlegajg zwrotowi, chyba, ze Zamawiajacy uzna wykonane przez Wykonawce prace lub
ich czes¢ za nieprzydatne dla celu, jakiemu majg stuzy¢ oraz w swietle mozliwosci ich
kontynuacji przez inny podmiot.

8. lezeli bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa lub postanowienia Umowy nie przewiduja
innego terminu na wykonanie prawa odstgpienia od Umowy, oswiadczenie o odstgpieniu od
Umowy moze zostac¢ ztozone najpdzniej w terminie 30 dni od daty wystgpienia przyczyny
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odstgpienia od Umowy.

§21. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcéw, zawierajac z
nimi stosowne Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, uwzgledniajac w
szczegblnosci ponizsze postanowienia.

2. Wykonawca lub podwykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie bedzie
zlecat podwykonawstwa zadnej czesci roboét.

3. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo przedtozy Zamawiajgcemu
projekt umowy z Podwykonawcg zaparafowany przez potencjalne strony wraz ze wszystkimi
zatgcznikami do niej oraz czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w
projekcie umowy.

4. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu w/w umowy zawiadomi Wykonawce na
pismie o przyjeciu projektu umowy przedstawionego przez Wykonawce albo zgtasza pisemny
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo.

5. Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen do przedstawionego projektu
umowy w terminie wskazanym w pkt 4 uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

6. Wykonawca obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Postanowienia zawarte w ust. 2-6 stosuje sie odpowiednio do zmian w umowie o
podwykonawstwo.

8. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady przez klauzule dotyczacg gwarancji jakosci, aby nie byt on krotszy
od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji
jakosci.

9. Wykonawca zapewni zawarcie w umowach z podwykonawcami o$wiadczenia gwarantujgcego,
ze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie zostang wprowadzone zadne zmiany do
postanowien umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.

11. W przypadku powierzenia czesci robdt podwykonawcom, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawcow. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom
nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Za wykonanie tej czesci robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za dziatania, uchybienia i zaniechania podwykonawcdéw i ich
pracownikéw, jak za dziatania wtasne.

12. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy ograniczona jest wyfacznie do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty, ktérych szczegdtowy przedmiot
wynika z niniejszej umowy.

§ 22. POSTANOWIENIA KONCOWE
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Fundusze URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska
~

Program Regionalny ' pre Rozwoju Regionalnego

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim bedzie interpretowana. W sprawach
nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, w tym
kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy moga by¢ dokonane wytacznie w formie
pisemnego aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci, z
wytgczeniem danych teleadresowych i osobowych, o ktérych Strona powinna powiadomi¢
drugg Strone. Powiadomienie to zostanie uznane za skuteczne po jego doreczeniu adresatowi.
W przypadku doreczania za pomoca listu poleconego, drugie nieodebrane awizo uwaza sie za
doreczone skutecznie.

3. Oile w Umowie wprost nie postanowiono inaczej, w kazdym wypadku forma pisemna
zastrzezona jest przez Strony pod rygorem niewaznosci.

4. Strony beda dazyly do tego, aby wszelkie spory powstate w trakcie lub w zwigzku z realizacja
Umowy byty rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji, aczkolwiek w przypadku braku
porozumienia, wtasciwym do ostatecznego rozstrzygniecia danego sporu bedzie sad
powszechny siedziby Zamawiajgcego.

5. Umowa niniejsza zostata sporzgdzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

6. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Zataczniki:

1. Opis Techniczny

2. Orzeczenie Techniczne

3. Przedmiar robot

4. Harmonogram

5. Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami
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