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Zatgcznik nr 7 do Zapytania
ofertowego Nr 03/REW/2020/NW3

Umowa o roboty budowlane nr ....
(Wzér)

zawarta w Gdansku, dnia ....... r., pomiedzy:
Wspélnota Mieszkaniowa Sluza 4A-E w Gdansku, adres: ul. Sluza 4A-E, 80-770 Gdarsk,

NIP 583-27-12-096, reprezentowana na podstawie Uchwaty Wspdlnoty Mieszkaniowej nr 3/2017 z
dnia 20.03.2017 r. przez:

zwang w dalszej czesci ,Zamawiajgcym”

a

........ zsiedzibg w ...., ul. ..........cc........., Zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy ........ ) e Wydziat Gospodarczy KRS pod numerem: ......... ,
NIP: ...... , REGON: ...... , reprezentowang przez:

1...

2. ...

zwanym w dalszej czesci ,Wykonawca”
tacznie zwanymi ,,Stronami” lub ,,Strona” kazda z osobna.

Zwazywszy, ze:

1. Dnia 13 marca 2017 roku Gmina Miasta Gdariska zawarta ze WspdInota Mieszkaniowa Sluza
4A-E w Gdansku, Umowe o partnerstwie na rzec realizacji Projektu ,,Rewitalizacja Dolnego
Miasta i Placu Watowego ze Starym Przedmiesciem w Gdansku” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014 — 2020
wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;

3. W ramach Umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do wykonania remontu elewacji 2 $cian
szczytowych, remontu klatki schodowej — klatka A, remontu schodéw drewnianych,
wzmochienie belek nosnych podestéw i ich oparcia na scianach klatki schodowej, budynku
przy ul. Sluza 4A-E w Gdansku

4. Oferta Wykonawcy zostata uznana przez Zamawiajgcego za najkorzystniejsza w
postepowaniu o udzielenie zamowienia przeprowadzonego na podstawie zapiséw w
Zapytaniu Ofertowym Nr 03/REW/2020/NW3 - na wykonanie remontu elewacji 2 $ciany
szczytowe, remontu klatki schodowej — klatka A, remontu schodéw drewnianych,
wzmocnienie belek nosnych podestéw i ich oparcia na scianach klatki schodowej, budynku
przy ul. Sluza 4A-E w Gdansku

Strony zawarly niniejszg Umowe, w ktdrej uzgodnity, co nastepuje:
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§ 1. DEFINICIE

Uzyte w Umowie terminy i skréty majg nastepujgce znaczenie:

1) ,Podwykonawca” — osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca
osobowosci prawnej, jako Podwykonaweca czesci prac zmierzajgcych do realizacji przedmiotu
Umowy, niewymieniony w ofercie, z ktérym Wykonawca zawart umowe za zgodg Zamawiajgcego,
na wykonanie czesci prac zmierzajacych do realizacji przedmiotu Umowy;

2) ,Personel Wykonawcy” — osoby fizyczne, ktérymi postuguje sie Wykonawca, nie bedace
przedsiebiorcami w stosunkach z Wykonawcg badz Podwykonawcg, wykonujace prace lub ustugi
na rzecz Wykonawcy na podstawie umowy o prace, umowy o dzieto, umowy zlecenia, badz innej
umowy o swiadczenie ustug do ktérej zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje sie przepisy o
zleceniu;

3) ,Umowa” — niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami;

4) ,,Prawo budowlane” — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186);

5) ,,Dokumentacja formalna” oznacza:

a. Ostateczne decyzje administracyjne, raporty, umowy, operaty szacunkowe, oswiadczenia
oraz wszelkie inne dokumenty (w tym poswiadczajgce tytut prawny do nieruchomosci na cele
budowlane badzZ zapewnienie dostaw medidéw niezbednych dla realizacji zamowienia i
uzytkowania projektowanych linii, podstacji trakcyjnych i stacji elektroenergetycznych),
niezbedne do nalezytego wykonania Umowy,

b. Zgody, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, zaswiadczenia i inne decyzje i dokumenty wymagane
zgodnie z wymogami prawa, sporzgdzone lub uzyskane w toku realizacji przedmiotu Umowy
oraz inne decyzje i dokumenty wymagane dla realizacji zamdwienia oraz uzywania stacji badz
linii elektroenergetycznych, przekazane w zakresie i terminach okreslonych w Umowie;

6) ,Dokumentacja techniczna” - oznacza wszelkg dokumentacje projektows i techniczng;

7) ,Pozwolenie na budowe” — oznacza ostateczng decyzje administracyjng zezwalajgcy na realizacje
przedmiotu Umowy;

8) ,Dzien” —jesli nie zapisano inaczej kazde odwotanie sie do czasu podanego w dniach oznacza
dzien kalendarzowy;

9) ,Dzien roboczy” — oznacza dzien inny niz sobota lub jakikolwiek dzier ustawowo wolny od pracy w
Polsce;

10) ,Etapy” — etapy realizacji przedmiotu Umowy, moggce stanowi¢ odrebny przedmiot obioréw
czesciowych;

11) ,Odbiory” —tacznie Odbiory czesciowe oraz koricowy;

12) ,Rekojmia” —oznacza rekojmie za wady w rozumieniu art. 556 k.c.;

13) ,,Wymogi Prawa” — wszelkie przepisy, w tym prawa lokalnego oraz prawa unijnego, w tym
stosowane do prac budowlano — montazowych i instalacyjnych, zwigzanych z budowg obiektow
budowlanych oraz normy mogace mie¢ zastosowanie do realizacji zamoéwienia lub uzytkowania
projektowanego obiektu budowlanego w tym dotyczgce ochrony srodowiska, obowigzujgce badz
stosowane w chwili zawarcia Umowy, jak rdwniez wszelkie warunki realizacji zamodwienia oraz
uzytkowanego obiektu budowlanego po zakoriczeniu realizacji zamdwienia;

14) ,Zasady wiedzy technicznej” - nie wynikajgce z Wymogdéw prawa zasady postepowania
wykonawcéw prac projektowych oraz robét budowlano montazowych i prac instalacyjnych
dziatajgcych ze starannoscig wtasciwa profesjonaliscie wynikajgcg z zawodowego charakteru jego
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dziatalnosci oraz zaséb fachowych wiadomosci wynikajacych z aktualnego stanu nauki i techniki,
ktorych uwzglednienia obiektywnie mozna oczekiwaé od Wykonawcy i Podwykonawcow z
uwzglednieniem zasad sztuki budowlanej;

15) ,Sprzet”- wszelkie narzedzia, wyposazenie techniczne i infrastrukturalne Wykonawcy,
wykorzystywane dla realizacji przedmiotu Umowy.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie w
zamian za ustalone wynagrodzenie do realizacji nastepujgcego zadania inwestycyjnego:
wykonania remontu elewacji 2 $ciany szczytowe, remontu klatki schodowej — klatka A,
remontu schodéw drewnianych, wzmocnienie belek nosnych podestéw i ich oparcia na
$cianach klatki schodowej, budynku przy ul. Sluza 4A-E w Gdarsku

2. Szczegdtowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy wraz z dokumentacjg projektowg okresla
Opis Techniczny stanowigcy Zatacznik Nr 1. 1a. 1b. 1c do Umowy, oraz Przedmiar robot
stanowigcy Zatgczniki Nr 2 do Umowy.

3. Przedmiot zamdwienia obejmuje wszelkie prace niezbedne z punktu widzenia sztuki
budowlanej i obowigzujacych przepiséw do zrealizowania przedmiotu umowy. Przedmiot
umowy obejmuje rowniez wszystko to co z technicznego i formalnego punktu widzenia jest i
okaze sie niezbedne do zrealizowania niniejszego zamdwienia.

4. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawierania niniejszej umowy, Wykonawca ponosi ryzyko ich wykonania w ramach
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w niniejszej Umowie.

5. W zakresie wzajemnego wspodtdziatania w zakresie realizacji niniejszej umowy strony
zobowigzuja sie dziata¢ bezzwtocznie, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw i ustalonych
ZWYyczajow.

§ 3. OSWIADCZENIA STRON

1. Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem Umowy otrzymat Dokumentacje techniczng i
Dokumentacje formalng, zapoznat sie z nig i nie zgtasza do niej zadnych uwag oraz uznaje, iz
dokumentacja ta jest kompletna i przydatna dla realizacji Umowy oraz zgodna z celami
wyznaczonymi Umowa.

2.  Wykonawca zapewnia, iz posiada wszelkg wiedze, sprzet oraz srodki niezbedne w ramach
ustalonego Wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje odpowiednig liczbg
nalezycie wyszkolonego Personelu Wykonawcy.

3.  Wykonawca zapewnia, iz posiada udokumentowane doswiadczenie obejmujgce nalezyte
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sktadania ofert co najmniej 3 inwestycji
polegajgcych kazda na wykonaniu remontu elewacji $cian szczytowych, robdt budowlanych
wewnatrz budynku, remontu schodéw drewnianych, wzmocnieniu belek nosnych podestéw i
ich oparcia na Scianach klatki schodowej budynkéw potozonych na obszarze objetym opieka
Konserwatora Zabytkéw lub budynkdéw bedacych zabytkami.

4. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z wszelkg dokumentacja
dotyczacg realizacji przedmiotu Umowy dostepna przed zawarciem Umowy i wszelkimi
materiatami udostepnionymi przez Zamawiajgcego oraz uzyskat wszystkie informacje
konieczne dla realizacji Umowy.
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5.  Wykonawca oswiadcza, iz skalkulowat Wynagrodzenie i jest ono wystarczajace dla realizacji
Umowy, w tym optacenia wszelkich kosztéw oraz zapewnienia sprzetu, wykwalifikowanej
kadry pracowniczej, ubezpieczen, naleznosci publicznoprawnych, wydatkéw ogélnych i
wszystkich innych mozliwych obiektywnie do przewidzenia w chwili podpisywania Umowy
kosztow, ktérych poniesienie przez Wykonawce jest konieczne dla realizacji jej przedmiotu.

6. Wykonawca oswiadcza, ze skalkulowat wszelkie ryzyka, ktére moga wystapi¢ przy realizacji
Umowy i uwzglednit je w oferowanej cenie oraz ze przed zawarciem Umowy upewnit sie co do
prawidtowosci i kompletnosci wyceny prac objetych przedmiotem Umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze ma wystarczajgcy zdolnos¢ finansowg do realizacji przedmiotu
Umowy na zasadach finansowych w niej okreslonych z uwzglednieniem uprawnien
Zamawiajgcego do dokonywania ptatnosci z prawem potracenia okreslonych kwot w
sytuacjach przewidzianych Umowg i uwzgledniajgc powyzsze, ze Wynagrodzenie zostato
skalkulowane w sposdéb zapewniajgcy ciggtosc i terminowos¢ realizacji Umowy.

8. Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy zwigzane z ogledzinami terenu objetego pracami
budowlanymi zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg by¢ podstawg do
dochodzenia jakichkolwiek roszczen od Zamawiajgcego oraz do zgdania przez Wykonawce
przesuniecia terminu zakonczenia prac, o ile zastrzezenia te nie wynikajg z przyczyn
obiektywnie niemozliwych do ustalenia z chwilg dokonywania ogledzin.

9. Kazda ze Stron oswiadcza, ze nie bierze udziatu w zadnych toczacych sie postepowaniach
sgdowych lub administracyjnych, ktérych wynik mdégtby mie¢ negatywny wptyw na zdolnos¢
finansowag Strony niezbedna dla realizacji Umowy, jak rowniez wedtug jej najlepszej wiedzy
nie zagraza jej zadne takie postepowanie w okresie realizacji Umowy.

10. Strony zgodnie oswiadczajg i zapewniajg, Ze osoby podpisujgce Umowe w imieniu
odpowiednio kazdej ze Stron s3 umocowane do podejmowania wigzacych zobowigzan w
imieniu tej Strony w zakresie dotyczgcym zawarcia i wykonania Umowy oraz ze odpowiednio
kazda Strona: (1) ma petne prawo do wykonywania Umowy, (lI) Umowa stanowi jego wazne i
skuteczne zobowigzanie, (Ill) uzyskat wszystkie potrzebne zgody swoich organéw na zawarcie i
wykonanie Umowy, (IV) zawarcie i wykonanie Umowy nie bedzie stanowito naruszenia zadnej
innej umowy ani zobowigzania cigzgcego na nim, oraz nie naruszy postanowien jego statutu
lub umowy spodtki, w szczegdlnosci ze wzgledu na wymagang w nich koniecznos¢ uzyskania
zgdd jego organdw na zawarcie u wykonanie Umowy, (V) zawarcie i wykonanie Umowy nie
naruszy zadnej decyzji administracyjnej lub orzeczenia, ktérymi jest on zwigzany.

11. W razie (l) ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub otwarcia likwidacji lub
rozwigzania Wykonawcy (ll) wszczecia postepowania uktadowego lub innego podobnego
postepowania we wtasciwej jurysdykc;ji (11l) podjecia jakiejkolwiek z nastepujgcych czynnosci;
zawieszenie ptatnosci lub moratorium w odniesieniu do zobowigzan pienieznych, wyznaczenia
zarzadcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby, (IV) z
jakichkolwiek powoddéw zobowigzanie Wykonawcy wygasnie, stanie sie niewazne,
nieskuteczne lub niemozliwe do spetnienia albo wykonanie przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z Umowy naruszatoby lub statoby sie sprzeczne z prawem, Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie trzech dni roboczych od daty
ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub od daty uzyskania informacji o ztozonym wniosku
o ogtoszenie upadtosci, otwarciu likwidacji lub wszczecia postepowania uktadowego lub innego
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podobnego postepowania we wtasciwej jurysdykcji lub zaistnienia innej z wyzej wymienionych
sytuacji, powiadomic o tym drugg Strone Umowy.

§ 4. TERMIN REALIZACII

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy:

a. Data rozpoczecia wykonywania Przedmiotu Umowy — .......ccccoceevvvevrvernenen.
b. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy — do dnia ...........

2. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem realizacji Umowy,
stanowigcym zat. nr 3 do niniejszej Umowy.

3. Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanych w § 4 ust. 1b Umowy
uznaje sie podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koricowego Robdét.

4. W przypadku, gdyby Wykonawca przewidywat jakiekolwiek opdznienie w realizacji
ktoregokolwiek z obowigzkdéw, powinien niezwtocznie poinformowad o powyzszym
Zamawiajgcego, podajac jednoczesnie przyczyny opdznienia oraz podjete i planowane srodki
zaradcze, a takze wptyw tego opdzZnienia na realizacje pozostatych obowigzkéw lub zadan
wynikajgcych z Umowy.

5. Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien. Jezeli z
jakiejkolwiek przyczyny postep wykonania prac lub ich czesci zostanie uznany przez
Zamawiajgcego jako stwarzajgcy zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia,
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia na koszt wtasny wszelkich niezbednych, a
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dziatan dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku
braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyzej opisanej sytuacji lub bezskutecznosci
podjetych przez niego srodkéw zaradczych, w tym zwtaszcza w przypadku, gdy opdznienie
Wykonawcy w wykonaniu robét budowlanych przekroczy 30 dni w poréwnaniu do
uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy termindw, Zamawiajgcy uprawniony jest do
zaangazowania na koszt i ryzyko Wykonawcy oséb trzecich w celu nadrobienia opdznien.

6. Jezeli Wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiajgcego realizacje umowy na okres dtuzszy
niz 7 dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze
zdarzen sity wyzszej, Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce do natychmiastowego
przystapienia do realizacji Umowy, z zagrozeniem, ze w razie nie podjecia realizacji Umowy w
terminie nastepnych 3 dni, Zamawiajgcy bedzie miat mozliwos¢ odstgpi¢ od Umowy w czesci
lub catosci, ze sutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonywanie Umowy w czesci
lub catosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastepczego.

7. Jezeli opdinienie w realizacji Umowy w zakresie ktéregokolwiek z obowigzkéw, w stosunku do
termindw wskazanych w Umowie, przekroczy 15 dni, Zamawiajacy, po uprzednim pisemnym
wezwaniu Wykonawcy do podjecia wykonywania przedmiotu Umowy i zakresleniu
Wykonawcy 3 dniowego terminu na takie podjecie, bedzie miat mozliwos¢ odstgpi¢ od Umowy
w czesci lub catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonywanie Umowy
w czesci lub catosci osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach wykonawstwa
zastepczego.

§ 5. OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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1) wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Dokumentacjg
techniczng oraz formalng, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, wymogami
prawa, Polskimi Normami oraz wszelkimi innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
realizacji robét budowlanych,

2) protokolarne przejecie terenu budowy,

3) uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych prawem zezwolen, w tym na
zajecie pasa drogowego, o ile bedzie wymagane,

4) niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego, jesli w trakcie wykonywania robot
okreslonych w pozwoleniu wystgpig nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do
uszkodzenia lub zniszczenia zabytku,

5) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o wadach i brakach dokumentacji
projektowej,

6) uzyskanie od Zamawiajgcego wymaganych zatwierdzen technologii i materiatéw
przewidzianych do stosowania oraz parametrow sprzetu, przedstawiajgc stosowne prébki
materiatow, atesty spetniajgce wymogi dokumentacji technicznej,

7) zapewnienie do$wiadczonego Kierownika Budowy i sity roboczej o odpowiednich
kwalifikacjach i umiejetnosciach. Ze strony Wykonawcy bezposrednio odpowiedzialny za
prowadzenie budowy jest:
............................................................................................................ - Kierownik Budowy,
Nr uprawnien ......coceveceverenen. , posiadajacy aktualne zaswiadczenie z Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa o numerze weryfikacyjnym .......ccccoeeveeieeeveececievenns O zmianie
osoby kierownika budowy, nalezy pisemnie poinformowa¢ Zamawiajgcego;

8) Zgtaszania wpisem do Dziennika Budowy robét ulegajgcych zakryciu oraz robot
zanikajgcych z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, celem dokonania ich odbioru. W
przypadku niezgtoszenia w tym terminie Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego
zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt. Zgtoszenia
zakonczenia wykonania robdt oraz gotowosci do odbioru kornicowego wpisem do
Dziennika Budowy;

9) utrzymanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej tadu i porzadku na placu budowy i w
jego bezposrednim otoczeniu, usuwaniu gruzu i $mieci budowlanych, a nadto usuwania
wszelkich urzagdzen pomocniczych, zbednych materiatéw budowlanych, itp. wraz z ich
utylizacjg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa; w przypadku niedostosowania sie
do powyzszego, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z zakresleniem terminu 3
dni na realizacje obowigzku wskazanego w ustepie niniejszym, Zamawiajacy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztem ich wywozu i utylizacji;

10) prowadzenie robdt w sposdb nie zagrazajgcy bezpieczeristwu budowy i pracujgcych na
niej ludzi, zgodnie z wymogami przepiséw BHP, pozarowych i ochrony srodowiska;

11) zorganizowanie na wtasny koszt zaplecza socjalnego i magazynowego w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

12) zagospodarowanie wtasnym staraniem i na wtasny koszt odpaddéw powstatych w zwigzku
z remontem obiektu, w sposdb przewidziany przepisami ustawy o odpadach; w razie
zaniechania wykonania tych czynnosci mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub
podmioty, ktdrym Zamawiajgcy czynnosci powierzyt na koszt i ryzyko Wykonawcy;
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13) ponoszenie odpowiedzialnosci za jakos¢ realizowanych robét;

14) zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt celem unikniecia uszkodzen
i zniszczen, a takze biezgce zabezpieczenie wykonywanych robét w sposéb
uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektéw, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej; w
przypadku uchybienia powyzszemu obowigzkowi, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wykonania stosownych zabezpieczen na koszt Wykonawcy;

15) niezwtoczne usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie
obowigzywania odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi, w trybie i na zasadach
okreslonych postanowieniami Umowy;

16) niezwtoczne usuwanie powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy awarii i
szkdd;

17) pokrycie kosztow czasowego zajecia terenu poza przekazanym terenem budowy i
wyptacenia ewentualnych odszkodowan oraz uporzadkowania terenu;

18) niezwtoczne przywrdcenie do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku
z realizacjg robdt;

19) utrzymanie i naprawa drég dojazdowych do miejsca wykonywania robét i odtworzenie
stanu pierwotnego po wykonaniu robdt, jezeli pogorszenie ich stanu wynika z
prowadzonych przez robdt; Wykonawca bedzie rowniez ponosit odpowiedzialnosé
finansowg za wszelkie uszkodzenia drég, rowdéw irygacyjnych, rurociggow, kabli
elektrycznych, linii oraz wszelkich urzadzen i obiektéw, spowodowanych przez niego lub
jego podwykonawcéw z jego winy przy realizacji robdt. Wykonawca w takich sytuacjach
bedzie zobowigzany do bezzwtocznej naprawy uszkodzen na swoj wtasny koszt. W razie
powstania szkdd za ktdrg odpowiedzialny bedzie Wykonawca, Zamawiajgcy ma prawo
zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego, w wysokosci kwoty odpowiadajacej
zgtaszanej wartosci szkody, do czasu wyjasnienia okolicznosci szkody i wyptaty
odszkodowania przez ubezpieczyciela. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca przed
rozpoczeciem inwestycji dokona inwentaryzacji geodezyjnej drég oraz przekaze jg do
wtasciwego Zarzadcy oraz do wiadomosci Zamawiajgcego.

20) natychmiastowe powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich powstatych szkodach
budowlanych;

21) nieutrudniania wstepu na teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa, a takze innym osobom,
ktorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji Przedmiotu Umowy;

22) ponoszenie odpowiedzialnosci za dowoz i przechowanie swoich materiatéw oraz za
dowdz i zapewnienie odpowiednich pomieszczen dla pracownikdéw;

23) szczegdtowe zlokalizowanie i oznaczenie instalacji oraz urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze natychmiastowe powiadomienie inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robét budowlanych z winy Wykonawcy. W przypadkach watpliwych, w
szczegolnosci w przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentacja
geodezyjng a dokumentami poszczegdlnych gestordow sieci lub stanem faktycznym,
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stwierdzonym na miejscu budowy, Wykonawca powinien wykona¢ wykopy i sprawdzenia
kontrolne;

24) ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na terenie i w
zakresie jego roboét od chwili protokolarnego wydania terenu do chwili protokolarnego
zakonczenia prac i opuszczenia terenu budowy. Wykonawca ponosi nadto petng
odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng i finansowg za skutki i nastepstwa awarii, powstatych w
trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, spowodowanych niewtasciwg
jakoscig wykonywanych/wykonanych robét, w tym za zastosowanie niewtasciwych
materiatéw (wady materiatowe) i niewtasciwych technologii;

25) korzystanie z Personelu Wykonawcy posiadajgcego aktualne przeszkolenie w zakresie bhp
i uprawnienia odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych prac oraz ponoszenie petnej
odpowiedzialnosci za szkody i kary naliczane przez Zamawiajgcego z tytutu nie wykonania
powyzszego, zgodnie z postanowieniami Umowy lub spowodowane przez wtasnych
pracownikéw na skutek nie przestrzegania przepisow BHP;

26) zapewnienia udziatu w naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiajgcego,
obecnosci osoby wyznaczonej przez Wykonawce w umowie do wykonania przedmiotu
Umowy. Osoba ta w imieniu Wykonawcy przedstawia Zamawiajgcemu stan
zaawansowania realizacji przedmiotu Umowy i zagadnienia zwigzane z jej realizacjg;

27) okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego, aktualnych zaswiadczen o niezaleganiu z
zaptatg sktadek ubezpieczenia spotecznego, podatkdow i innych naleznosci o charakterze
publicznoprawnym w zakresie sit i Srodkéw uzywanych do wykonania przedmiotu Umowy,

28) umieszczanie oznaczen reklamowych na terenie budowy jedynie zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz za pisemng zgodg Zamawiajgcego
wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

29) umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy tablicy informacyjnej
identyfikujgcej projekt jako dofinansowany w zwigzku z realizacjg projektu ,Rewitalizacja
Dolnego Miasta i Placu Watowego ze Starym Przedmiesciem w Gdansku” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Pomorskiego na lata 2014-2020. Tablice
informacyjna dostarczy Zamawiajacy;

30) stosowanie sie do wytycznych Zamawiajgcego dotyczacych prawidtowej realizacji
przedmiotu Umowy;

31) wykonawca w zakresie, w jakim ma mozliwos¢ decydowania o przedmiotowym zakresie,
zobowigzany jest zabezpieczy¢ obszar budowy oraz zaplecze socjalne przed ewentualnymi
kradziezami, oraz wejsciem osdb nieuprawnionych;

32) przyjecie technologii budowy, ktéra bedzie zapewnia¢ ochrone uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich, w szczegdlnosci zas: nie bedzie pozbawiaé dostepu do drogi publicznej, nie
bedzie pozbawiaé¢ mozliwosci korzystania z mediéw komunalnych, bedzie zapewniac
ochrone przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby.

§ 6.0BOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
a. udostepnienie Wykonawcy dziennika budowy;
b. wskazanie miejsca i udostepnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej na
potrzeby realizowanych robdt;
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c. sprawowanie nadzoru inwestorskiego — nadzér nad robotami ze strony
Zamawiajgcego petnic bedzie: .................. — Inspektor Nadzoru;

d. protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy;

e. regulowanie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy w kwotach i terminach
zgodnych z Umowg;

f. terminowe przystgpienie do odbioréw czesciowych i odbioru koficowego robdt;

g. dokonywania Odbioréw na zasadach okreslonych w Umowie i wspétpracy z
Wykonawca co do ich dokonywania.

2. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania robét, w
szczegodlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia wiasciwych materiatdéw oraz przestrzegania
wszystkich warunkéw zawartych w Umowie oraz do zgdania utrwalenia wynikéw kontroli w
protokotach sporzgdzonych z udziatem Wykonawcy.

3. Zamawiajgcy moze zgtaszaé zastrzezenia i zgda¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy
kazdego podmiotu, nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych
zadan lub ktérego obecnos¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za
niepozgdang na tle postanowiert Umowy.

§ 7. WSPOLPRACA STRON

1. Strony zobowigzane sg do wspodtdziatania w dobrej wierze przy wykonywaniu robét
stanowigcych Przedmiot Umowy w celu ich wykonania zgodnie z jej trescia.

2. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne
uzgodnienia dotyczace technologicznego, technicznego i czasowego wykonania jego robot.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajacy
uzna to za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robdt na ten czas. Jezeli
wstrzymanie wykonania przedmiotu Zamdwienia wyniknie:

a. zokolicznosci, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia
robot poniesie Zamawiajgcy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez
Wykonawce wedtug stawek zatwierdzonych przez Zamawiajgcego;

b. zokolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnosé¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia
robot poniesie Wykonawca.

4. W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robét, o ktérych mowa w ust. 3 b. powyzej lub
nie zabezpieczenia przez niego robdt grozacych awarig, ktére zostaty wpisane do dziennika
budowy, Zamawiajacy moze wykonacé te roboty we wtasnym zakresie lub zleci¢ innemu
wykonawecy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 8. MATERIALY | URZADZENIA
Jezeli w Umowie nie zapisano inaczej, to materiaty dostarcza Wykonawca.
Na terenie budowy za transport materiatéw i nadzér odpowiada Wykonawca.

3. W przypadku, gdy Wykonawca uzyje do wykonania Przedmiotu Umowy wiasne materiaty i
urzadzenia, zwane dalej wyrobami, ma on obowigzek przedstawienia do akceptacji
Zamawiajgcemu wyroby przeznaczone do wbudowania oraz liste proponowanych dostawcéw
gtéwnych wyrobow.

4. Na etapie realizacji projektu Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
materiatow i technologi ktére beda uzyte przez Wykonawce w trakcie wykonania przedmiotu
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zamowienia, zobowigzany jest do uzgodnienia zZamawiajagcym materiatoéw oraz kolorystyki
elewacji zgodnie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytkéw wynikajgcymi
m.in. z decyzji z dnia 24 grudnia 2018 r. znak BMKZ.4125.2254.2018.5G lub innych decyzji,
jezeli w trakcie wykonywania robdt wystgpig nowe fakty i okolicznosci.

5. Wykonawca moze zastosowac tylko te wyroby, ktdre nadajg sie do stosowania przy
wykonywaniu robdt budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).

6. Wykonawca zobowigzany jest uzyskac niezbedne zgody i potwierdzenia oraz wykona¢
wszystkie niezbedne badania i préby, a wyniki przekaza¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem
wyrobow w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym tgcznie z atestami, certyfikatami lub
deklaracjami zgodnosci oraz innymi niezbednymi dokumentami wymaganymi przez prawo
budowlane. Wyniki badan wytrzymatosciowych na betony konstrukcyjne Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w uzgodnionym przez strony terminie pod
rygorem odrzucenia protokotu odbioru danego elementu robét.

7. Zastosowane przez Wykonawce do wykonania Umowy wyroby przewidziane w Dokumentacji
Projektowej powinny by¢ zgodne z Umowg oraz odpowiednimi przepisami, o ktérych mowa w
§ 8 ust. 5 Umowy, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi przepisami, co powinno zostaé
potwierdzone przez odpowiednie atesty i wyniki badan.

8. W przypadku niespetniania wymagan wyszczegdlnionych w § 8 ust. 5 Umowy przez wyroby
podane w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca moze zastosowaé, za pisemng zgodg
Zamawiajgcego, inne wyroby spetniajgce te wymagania.

9. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, poprzez stosowane oznaczenia i zapisy petng
identyfikacje wyrobéw zastosowanych do realizacji Zamdwienia.

§ 9. ODBIORY
1. Odbidr czesciowy i kornicowy robdt budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy bedzie
przebiegaé w nastepujgcy sposdb:

a. Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu wymagajg zgtoszenia Zamawiajgcemu, a
kontynuacja prac bedzie mozliwa po dokonaniu odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i odpowiedniego wpisu do dziennika budowy;

b. Podstawe rozpoczecia odbioru czesciowego i koncowego Przedmiotu Umowy stanowi
zawiadomienie Zamawiajacego o zakorfczeniu prac;

c. Zamawiajacy rozpocznie odbidr czesciowy i koricowy nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od
daty poinformowania Zamawiajgcego o zakonczeniu prac, zgodnie z lit. b powyzej;

d. Wykonawca w dniu zgtoszenia przedstawi Zamawiajagcemu wymagane przepisami
prawa i postanowieniami Umowy dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczegdlnosci wszelkiego rodzaju atesty,
certyfikaty itp.

e. Zczynnosci odbioru czesciowego i koncowego roboét spisany zostanie protokoét
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy usuniecia
stwierdzonych wad, uchybien i niedordbek;

Odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiajacego;

g. Obiektywnie uzasadnione koszty préb i badan zwigzanych z odbiorem technicznym

Przedmiotu umowy ponosi Wykonawca;
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h. Zamawiajacy ma prawo odmowic odbioru koicowego jezeli Wykonawca nie wykonat
Przedmiotu Umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen badz nie
przedstawit dokumentéw o ktérych méwi lit. d powyzej.

i. Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego przy odbiorze koficowym, w trakcie przeglagdu w okresie
gwarancyjnym i w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 7 dni, chyba, ze w trakcie odbioru
lub przegladu strony postanowig inaczej albo inne terminy przewidziano w Umowie;

j- Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, nadajgce sie do
usuniecia, Zamawiajgcy moze odméwié odbioru do czasu ich usuniecia;

k. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o
usunieciu wad lub usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych - terminy, o ktérych mdéwi lit. ¢
powyzej stosuje sie odpowiednio.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji oraz rekojmi zostang stwierdzone
wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia
wad i zadad ich usuniecia;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgdac obnizenia wynagrodzenia, do
odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgdac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujgc prawo
domagania sie od Wykonawcy wyréwnania szkody wyniktej z opdznienia
oraz kar umownych za opdznienie.

3. Zamawiajacy wyznaczy komisje i dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy w
terminie 14 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. Nie pdzniej niz na 7 dni przed
dokonywaniem takiego odbioru Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawce o
wyznaczonej dacie jego dokonania i umozliwi mu udziat w tym odbiorze.

4. Niezgtoszenie wad w toku Odbioréw, jak rowniez zgtoszenie wad w toku Odbioréw, nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu Gwarancji i Rekojmi w zakresie wad i nie stoi na
przeszkodzie pdzniejszemu wykazywaniu tych wad.

5. Odbiér koricowy nastepuje po catosciowym zrealizowaniu przedmiotu Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ Odbioru na podstawie
protokotu sporzadzonej inwentaryzacji robét, stosujac odpowiednio zasady okreslone w
niniejszym paragrafie.

§ 10. WYNAGRODZENIE | ZASADY ROZLICZENIA
1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonane przedmiotu Umowy w
formie ryczattu w wysokosci:
CENA NETEO & oo zt
stfownie:
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podatek VAT ..., zt
stownie:
Cena brutto: ....cccvvveeeeeceee et zt
stownie:

2. Wynagrodzenie pfatne bedzie za wykonanie robdt nastepujgcych etapow:
a)
b) .

3. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystko, co jest konieczne dla kompletnego i
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy.

4. Wszelkie koszty i ciezary zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca,
chyba ze co innego wynika wprost z postanowien niniejszej Umowy.

5. Podstawe do wystawienia Faktury VAT stanowi podpisany przez Strony Protokét Odbioru
Czesciowego Robodt, zas dla Faktury VAT koricowej Protokdt Odbioru Koricowego Roboét.

6. Wynagrodzenie pfatne przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy na rachunek wskazany na
fakturze w terminie 28 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
Faktury VAT wraz z Protokotem Odbioru Czesciowego Robét i Protokotem Odbioru Koricowego
Robdt na podstawie ktérego wystawiono Fakture VAT oraz pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawce dowoddw potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom oraz
oswiadczenia podwykonawcow potwierdzajgcych te okolicznosé. Termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 28 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

1. Faktura VAT wystawiana bedzie przez Wykonawce na ponizsze dane: Wspdlnota Mieszkaniowa
Sluza 4A-E w Gdansku, Adres: ul. Sluza 4A-E, 80-770 Gdansk,

NIP 583-27-12-096

2. W przypadku wystawienia Faktury VAT niezgodnej z Umowa lub obowigzujgcymi przepisami
prawa, a takze nie przedtozenia wymaganych Umowg dokumentdw, bieg terminu ptatnosci
rozpoczyna sie po wyjasnieniu nieprawidtowosci, uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub
otrzymania Faktury korygujacej (w sytuacji stwierdzenia niezgodnosci kwoty naleznosci lub
tresdci Faktury). Zamawiajgcy niezwtocznie informuje o stwierdzonych uchybieniach i braku
uptywu terminu ptatnosci.

3. W przypadku zwtoki w ptatnosci jakiejkolwiek naleznosci, Wykonawca ma prawo dochodzi¢
odsetek ustawowych za opdznienie w ptatnosci.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielania jakichkolwiek zaliczek.

5. Ptatnos¢ uwazana jest za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

6. Wszystkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu kar
umownych mogg by¢ potrgcane z ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§ 11. ZACHOWANIE POUFNOSCI
1. Strony zobowigzujg sie do traktowania jako poufnych wszelkich dokumentdw oraz informacji
dotyczacych Stron lub Przedmiotu Umowy uzyskanych w zwigzku z Umowag oraz do ich nie

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Fundusze URZAD MARSZAtKOWSKI Unia Europejska It
Europejskie . WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz A

Program Regionalny \\,_,,/‘ Rozwoju Regionalnego

ujawniania osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony zaréwno w trakcie realizacji
Umowy, jak i po zakonczeniu.

2. Obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji w sytuacji, gdy wynika to z
obowigzujgcych przepiséw lub decyzji wiasciwego organu, a w szczegdlnosci informacji
wymaganych przez urzedy oraz inne podmioty dla uzyskania koniecznych dla realizacji Umowy
decyzji, pozwolen, opinii i ekspertyz.

3. W zwiazku z realizacjg przedmiotu Umowy w ramach projektu pn. ,, Rewitalizacja Dolnego
Miasta i Placu Watowego wraz ze Starym Przedmiesciem w Gdanisku” obowigzek poufnosci nie
obejmuje ujawniania informacji dotyczacych Przedmiotu Umowy Partnerowi Wiodgcemu ww.
projektu — Gminie Miasta Gdanska.

4. Jakiekolwiek publikacje, publiczne wypowiedzi dotyczace przedmiotu Umowy oraz informacji
uzyskanych w zwigzku z niniejszg Umowg, dopuszczalne s3 tylko za pisemng zgoda
Zamawiajgcego. Za tak rozumiane publikacje uwaza sie takze opis wykonawstwa Przedmiotu
Umowy, ujawnienie rysunkow, obliczen lub innych dokumentdw, jak rowniez zdjeé
fotograficznych i filmowych, nagran radiowych i telewizyjnych.

5. Kazde ze Stron zapewnia, ze zobowigze wszelkie osoby, ktore bedg zaangazowane w
wykonanie niniejszej Umowy do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jak to zostato
okreslone w ust. 1-4 powyzej.

6. Nie bedg uznawane za poufne informacje, ktore:

a. salub stang sie informacjg publiczng w okolicznosciach niebedgcych wynikiem czynu
bezprawnego lub naruszajgcego przez Strone Umowy, o ile Strona, ktdrej informacja
dotyczy, zrzeknie sie na pisSmie prawa do ograniczenia dostepu do tej informacji ze
wzgledu na tajemnice przedsiebiorcy, albo

b. sgjuzznane Stronie otrzymujgcej, o czym swiadczg wiarygodne dowody, albo

c. sgzatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody
Strony ujawniajacej, albo

d. zostang przekazane Stronie otrzymujacej od osoby fizycznej lub prawnej niebedgce;j
Strong Umowy zgodnie z prawem, bez ograniczen i nie naruszajgc postanowien
Umowy.

7. Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez
osoby trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Kazda ze Stron zobowigzuje sie
ograniczy¢ dostep do informacji chronionych wytgcznie dla tych pracownikéw lub
wspotpracownikéw Strony, ktérym informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na
rzecz drugiej Strony i ktérzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

§ 12. UBEZPIECZENIE, ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY | DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE
1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada polise odpowiedzialnosSci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci oraz zobowigzuje sie do tego, ze utrzyma w mocy ubezpieczenie do momentu
uptywu okreséw gwarancji i rekojmi - na sume nie mniejszg niz 200.000 zt (stownie: dwiescie
tysiecy ztotych).
2. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia nowej polisy odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci, w tym wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki w dniu
wygasniecia poprzedniej.
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3. Jezeli ubezpieczenie straci moc, niezaleznie od przyczyny, lub gdy Wykonawca nie zaptaci w
terminie sktadki na ubezpieczenie, Wykonawca niezwtocznie poinformuje o tym
Zamawiajgcego na piSmie. W przypadku, gdy ubezpieczenie przestanie by¢ dostepne lub tez
ktdrykolwiek z wyzej wymienionych dowoddéw ubezpieczenia nie zostanie okazany w ciggu 14
dni, w ktédrym Zamawiajacy go zazgda, Zamawiajgcy ma prawo wykupic¢ ubezpieczenie lub
zleci¢ zaptacenie sktadki za odpowiednie ubezpieczenie na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

4. Wykonaweca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub mieniu poniesione
przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie, a powstate w wyniku lub w zwigzku z wykonywanymi
przez Wykonawce pracami.

§ 13. SILA WYZSZA

1. W przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej rozumianych jako okolicznosci znajdujace
sie poza kontrolg ktérejkolwiek ze Stron takich jak: trzesienie ziemi, strajki (ale z wytgczeniem
strajkow pracownikéw Wykonawcy), powodzie, pozary, itp., wykonanie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy zostanie zawieszone do czasu ustania takich okolicznosci. Kazda ze
Stron jest zobowigzana do natychmiastowego powiadomienia drugiej strony o zaistniatych
okolicznosciach sity wyzszej. Jezeli takie okolicznosci trwajg dtuzej niz 14 dni, Strony moga
wypowiedzie¢ Umowe w trybie natychmiastowym.

2. Strony niniejszym postanawiajg, iz w stosunkach miedzy nimi dla celéw realizacji Umowy nie
beda traktowane jako okolicznosci sity wyzszej strajk oséb lub podmiotdéw zatrudnianych tak
przez Wykonawce jak i Zamawiajgcego.

§ 14. WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany zawartej umowy, jezeli spetniony zostanie ktorys z
ponizszych warunkow:

a) zmiana uzasadniona bedzie sytuacjg, ktdrej Zamawiajacy dziatajac z nalezytg
starannoscig nie mogt przewidzie¢;
b) zmiana zwigzana bedzie z wydanymi zaleceniami Konserwatora Zabytkdéw.

2. Zmiany mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci termindw realizacji zamdwienia, termindw pfatnosci,
miedzy innymi w przypadku wystgpienia warunkow uzasadniajgcych takg zmiane,
spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamdwienia, sitg
Wyzszg, zmiang terminu realizacji zaméwienia z powodu opdznienia wykonawcy lub z powodu
opAdznien innych wykonawcow, przez ktérych wykonanie zamodwien jest warunkiem
koniecznym dla realizacji niniejszego zamdwienia oraz innych przyczyn, ktérych Zamawiajgcy
nie mogt przewidziec.

3. Zaistnienie ktéregokolwiek z ww. zdarzen lub okolicznos$ci upowaznia zaréwno Wykonawce, jak
i Zamawiajgcego do zgdania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o
tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci wraz z
uzasadnieniem dajgcym podstawe do dokonania zmiany umowy oraz powinno by¢
przedstawione w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym strona umowy dowiedziata sie lub powinna sie
dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
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4. Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obydwu stron
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem, ze istotne zmiany mogg by¢
dokonane jedynie w ww. sytuacjach.

§15. CESJA
Wykonaweca nie moze dokona¢ cesji wszystkich ani czesci swoich praw lub przeniesé¢ wszystkich
ani czesci zobowigzan wynikajacych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod
rygorem niewaznosci.

§16. KOMUNIKACIA
1. Do kierowania wykonaniem oraz koordynacji robdt budowlanych Wykonawca wyznacza
swojego przedstawiciela w osobie: ... tel. ... e-mail ...
2. Zamawiajacy wyznacza do kontaktu swojego przedstawiciela w osobie:

3. Oswiadczenia, zawiadomienia oraz jakiekolwiek informacje moga by¢ przekazywane przez
kazdg ze stron w formie pisemnej lub drogg elektroniczng w formie zeskanowanego
dokumentu pod warunkiem niezwtocznego ich potwierdzenia.

§ 17. GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres
....................... miesiecy, stownie ...........ccccevvvenenenne.... Miesiecy i rekojmi za wady na okres ........
miesiecy stownie .......... liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu
bezusterkowego odbioru koricowego lub daty usuniecia usterek i wad okreslonych w protokole
odbioru koricowego.

2. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepiséw o rekojmi za wady, jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego
uprawnien wynikajgcych z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi
ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od
dnia odmowy przez Gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

3. W przypadku wystgpienia Wad w Przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia tych Wad w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego.
Niewywigzanie sie lub nienalezyte wywigzanie sie z przedmiotowego obowigzku uprawnia
Zamawiajgcego do samodzielnego usuniecia Wad lub przy pomocy osoby trzeciej, w kazdym
jednak przypadku na koszt i ryzyko Wykonawecy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 18. ODSZKODOWANIE

1. Niezaleznie od innych uprawnien okreslonych w niniejszej Umowie, Wykonawcy przystuguje
prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia w petnej wysokosci wszelkich szkéd (1)
wynikajgcych z niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien niniejszej Umowy
przez Wykonawce oraz (Il) wyniktych z wad zwigzanych z robotami budowlanymi, w tym wad
Przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowan za btedy Wykonawcy ktorymi zostanie obcigzony
przez inne podmioty.
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3. Wykonawca w szczegdlnosci ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane niezgodne z
Wymogami Prawa, Zasadami sztuki budowlanej oraz Dokumentacjg techniczna.

4. Strona, wobec ktdrej skierowano roszczenie o odszkodowanie powinna podjgé wszelkie
dziatania zmierzajace do zmniejszenia szkody.

5. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego na zasadach wskazanych w art. 392 k.c. z
odpowiedzialno$ci odszkodowawczej za szkody powstate w dobrach oséb trzecich w zwigzku z
realizacjg przez Wykonawce przedmiotu Umowy.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli Przedmiot Umowy ma Wady
lub usterki polegajace na niezgodnosci z Umowag, a w szczegdlnosci, gdy: a. nie ma wiasciwosci,
ktore powinna miec¢ ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie albo wynikajgcy z okolicznosci lub
jej przeznaczenia; b. nie ma wtasciwosci, o ktdrych istnieniu Wykonawca zapewnit
Zamawiajgcego; c. nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajacy poinformowat Wykonawce
przy zawarciu Umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezen co do takiego jej przeznaczenia.

§ 19. KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ naliczania kar umownych:

a. za zwtoke w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczonej od terminu okreslonego w § 4 ust. 1b
Umowy,

b. za zwtoke w usunieciu Wad stwierdzonych podczas Odbioréw oraz w okresie
Rekojmi i Gwarancji w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

C. za brak przedtozenia w wyznaczonych Umowg terminach polis
ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek, badz przedtuzenia polis
ubezpieczeniowych w wyznaczonym Umowg terminie 2.000 zt. ( dwa tysigce ztotych)
za kazdy jednostkowy przypadek,

d. za naruszenie przepiséw bhp i p.poz na terenie placu budowy 10.000 zt (
dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy jednostkowy przypadek naruszenia, odnosnie kazdej
z 0s6b.

2. W przypadku odstgpienia przez Strone od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie drugiej
Strony, ta druga Strona zaptaci kare umowna w wysokosci 20 % Wynagrodzenia.

1. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia réwnowartosci kar umownych z kwot naleznych
Wykonawcy tytutem Wynagrodzenia aktualnie lub w przysztosci przy czym zaptata przez
Wykonawce lub potrgcenie kary umownej w zaden sposdb nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, usuniecia wad i wykonania innych jego
zobowigzan umownych.

2. Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych
kodeksu cywilnego, przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, jezeli kary te
nie pokryjg poniesionych przez nie szkdd.

3. Suma kar umownych moze by¢ naliczana do wysokosci 100% wartosci Wynagrodzenia.

4. Dochodzenie zapfaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwosci dochodzenia zapfaty kar
umownych z innych tytutow.

5. Zamawiajgcy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowg mimo jej
wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn.
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6. Strony przewidujg, ze obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania
szkody lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

§ 20. ROZWIAZANIE UMOWY

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

2. Niezaleznie od przewidzianych w innych postanowieniach Umowy sytuacji uprawniajacych
jedna ze Stron do odstgpienia od Umowy kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, jezeli jedna ze Stron dopuszcza sie istotnego naruszenia Umowy i nie
usunie skutkdw naruszenia w 7 dniowym okresie naprawczym udzielonym przez drugg Strone
w pisemnym wezwaniu do usuniecia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia
doreczenia wezwania drugiej Stronie.

3. Poza przypadkami wskazanymi w innych cze$ciach Umowy, istotne naruszenia Umowy
obejmujg nastepujgce przypadki:

a. Wykonawca nie stosuje sie do polecert Zamawiajgcego,

b. Wykonawca nie usunat wady w wyznaczonym Umowag terminie,

c. Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonych Umowg terminach polis ubezpieczeniowych
wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek, nie przedtuza polisy,

d. Wykonawca zlecit wykonanie prac osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

e. Wykonawca nie informuje Zamawiajgcego o przebiegu realizacji przedmiotu Umowy
wedtug zasadach okreslonych Umowa.

4. Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym:

a. w przypadku ujawnienia zalegtosci podatkowych Wykonawcy, bgdZz w odprowadzeniu
sktadek na ZUS przez Wykonawce z wyjgtkiem przypadkdéw gdy uzyska on prawem
przewidziane umorzenie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtosci ptatniczych lub
wstrzymanie wykonania decyzji w catosci wtasciwego organu albo bedzie z tym
organem w sporze, przy czym przez spor rozumie sie takze wniesienie powddztwa,
odwotania, zazalenia i innego Srodka przewidzianego przepisami prawa zmierzajgcego
do zniesienia decyzji (orzeczenia) organu wzgledem Wykonawcy

b. opdzinienia w realizacji przedmiotu umowy, przekraczajgcego 15 dni,
zawieszenia wykonywania prac przez Wykonawce z naruszeniem Umowy
przekraczajgcego 7 dni;

d. nieprzestrzegania przez Wykonawce w trakcie wykonywania prac Wymogdéw Prawa,
Zasad wiedzy technicznej, decyzji organdw administracji publicznych i wszelkich norm
majacych zastosowanie do robét budowlanych mimo uptywu 7 dni terminu od daty
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen, o ile naruszenia te sg
zawinione przez Wykonawce,

e. gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych
przyczyn lub gdy nie rozpoczat ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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6. W przypadku ztozenia przez Wykonawce badz otrzymania przez niego od Zamawiajgcego
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy Wykonawca niezwtocznie powstrzymuje sie od
dalszych prac.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca moze zgdac¢ wynagrodzenia obliczonego
wedle zasad okreslonych w § 9 ust. 6 Umowy. Strony nadto zgodnie postanawiajg, ze w
przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek z nich, swiadczenia dotychczas spetnione
nie podlegajg zwrotowi, chyba, ze Zamawiajacy uzna wykonane przez Wykonawce prace lub
ich czes¢ za nieprzydatne dla celu, jakiemu majg stuzy¢ oraz w swietle mozliwosci ich
kontynuacji przez inny podmiot.

8. lezeli bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia Umowy nie przewiduja
innego terminu na wykonanie prawa odstgpienia od Umowy, oswiadczenie o odstgpieniu od
Umowy moze zostaé ztozone najpdziniej w terminie 30 dni od daty wystgpienia przyczyny
odstgpienia od Umowy.

§21. PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac z
nimi stosowne Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, uwzgledniajac w
szczegblnosci ponizsze postanowienia.

2. Wykonawca lub podwykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie bedzie
zlecat podwykonawstwa zadnej czesSci robot.

3. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo przedtozy Zamawiajagcemu
projekt umowy z Podwykonawcg zaparafowany przez potencjalne strony wraz ze wszystkimi
zatgcznikami do niej oraz czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreslonych w
projekcie umowy.

4. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od otrzymania projektu w/w umowy zawiadomi Wykonawce na
pismie o przyjeciu projektu umowy przedstawionego przez Wykonawce albo zgtasza pisemny
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo.

5. Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen do przedstawionego projektu
umowy w terminie wskazanym w pkt 4 uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

6. Wykonawca obowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Postanowienia zawarte w ust. 2-6 stosuje sie odpowiednio do zmian w umowie o
podwykonawstwo.

8. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady przez klauzule dotyczacg gwarancji jakosci, aby nie byt on krotszy
od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytutu gwarancji
jakosci.

9. Wykonawca zapewni zawarcie w umowach z podwykonawcami o$wiadczenia gwarantujgcego,
ze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego nie zostang wprowadzone zadne zmiany do
postanowien umowy o podwykonawstwo.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje
przy pomocy Podwykonawcow.
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11.

12.

W przypadku powierzenia czesci robot podwykonawcom, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptate wynagrodzenia za
roboty wykonane przez podwykonawcéw. Zlecenie wykonania czesci robét podwykonawcom
nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Za wykonanie tej czesci robdt
Wykonawca odpowiedzialny jest za dziatania, uchybienia i zaniechania podwykonawcdw i ich
pracownikéw, jak za dziatania wtasne.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy ograniczona jest wytgcznie do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawecy za roboty, ktérych szczegdtowy przedmiot
wynika z niniejszej umowy.

§ 22. POSTANOWIENIA KONCOWE
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim bedzie interpretowana. W sprawach
nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, w tym
kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.
Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy moga by¢ dokonane wytacznie w formie
pisemnego aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci, z
wytgczeniem danych teleadresowych i osobowych, o ktérych Strona powinna powiadomic
drugg Strone. Powiadomienie to zostanie uznane za skuteczne po jego doreczeniu adresatowi.
W przypadku doreczania za pomoca listu poleconego, drugie nieodebrane awizo uwaza sie za
doreczone skutecznie.
O ile w Umowie wprost nie postanowiono inaczej, w kazdym wypadku forma pisemna
zastrzezona jest przez Strony pod rygorem niewaznosci.
Strony bedga dazyty do tego, aby wszelkie spory powstate w trakcie lub w zwigzku z realizacjg
Umowy byty rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji, aczkolwiek w przypadku braku
porozumienia, wtasciwym do ostatecznego rozstrzygniecia danego sporu bedzie sad
powszechny siedziby Zamawiajgcego.
Umowa niniejsza zostata sporzagdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.
Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatgczniki:

1.

2.
3.
4

la.1b.1c. Opis Techniczny

Przedmiar robot

Harmonogram

Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami
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