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Zatgcznik nr 7 do zapytania ofertowego 2/20

PROJEKT

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Nr 2/REW/2020
Zawarta w Gdansku dnia ...........cccceveiriieiiennn , pomiedzy;
WSPOINOta MIESZKANIOWA Ul .....o.viuicviieeiciiiciieeete ettt sttt s se et seese s eneese e aneas ,
Adres: 80-026 GAANSK, Ul. .....c.eiieiiieiiiee ettt ettt s e te et e st e e st e s st e s saeseabe s saeeesbessneeesressareebessans
0 numerze identyfikacji podatkowej NIP ..........cccccoocivveninee 0raz REGON .......cccocoeiiiiiiieieeieeee
reprezentowanej na podstawie Uchwaty nr 3/2011 z dnia 21.02.2011 r. przez Zarzad:
L ,
2 e ——————— ,

zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajgcym”

...................................................................................... , POd AdreSem ......c.ccoveeiiieee e
0 numerze identyfikacji podatkowej NIP ...........cccccveiivvienennen. , 0raz REGON .......ccccovviiiiiiee e

zwanym w dalszej cze$ci Umowy ,Wykonawcg”,
zwanymi dalej fgcznie lub osobno ,,Stronami” lub ,,Strong” :

Zwazywszy, ze:

Dnia 22.03.2017r. Gmina Miasta Gdanska, reprezentowana przez Wiestawa Bielawskiego,
z-ce Prezydenta ds. polityki przestrzennej zawarta ze Wspdinotg Mieszkaniowg Dworcowa 8
w Gdansku, Umowe o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdarisku”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO
WP 2014-2020) wspdtfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
ktérej Zamawiajgcy zobowigzany jest do realizacji inwestycji pod nazwg ,,Remont klatki schodowej”,

w budynku przy ul. Dworcowa 8 w Gdansku.

Oferta Wykonawcy zostata uznana przez Zamawiajgcego za najkorzystniejsza w postepowaniu
0 udziale zamdwienia przeprowadzonego na podstawie zapisdw w Zapytaniu Ofertowym nr 2/20 -

Remont kiatki schodowej w budynku przy ul. Dworcowa 8 w Gdarisku.
Strony zawarty niniejszg Umowe, w ktorej przyjety co nastepuje:

§ 1. OSWIADCZENIA STRON

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
oraz posiada wszelkie zgody na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku Dworcowa 8
w Gdansku.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy otrzymat dokumentacje techniczng
i formalng oraz uznaje, ze dokumentacja ta jest kompletna i przydatna do realizacji Umowy oraz
zgodna z celami wyznaczonymi Umowa.

Wykonawca zapewnia, ze posiada wszelkg wiedze, sprzet i Srodki niezbedne w ramach
ustalonego wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje odpowiednig liczbg
wykwalifikowanych pracownikow Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia, Zze posiada udokumentowane doswiadczenie obejmujgce nalezyte
wykonanie w okresie ostatnich 5 (pie¢) lat przed terminem skfadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) inwestycje
polegajagce na wykonaniu remontu klatek schodowych budynkéw, w tym znajdujgcych sie
w obszarze objetym ochrong w ramach Gminnej Ewidencji Zabytkow.
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Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z wszelkg dokumentacja
dotyczacg realizacji przedmiotu Umowy dostepng przed zawarciem Umowy i wszelkimi
materiatami udostepnionymi przez Zamawiajgcego oraz uzyskat wszelkie informacje konieczne do
realizacji Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dokonat wizji lokalnej oraz inspekcji terenu objetego przedmiotem
Umowy i akceptuje panujace na nim warunki, a nadto, iz posiadat wiedze o wszelkich lokalnych
uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktorych
uwzglednienie jest niezbedne do wykonania prac budowlanych.

Zamawiajacy oSwiadcza, iz udostepnit i przekazat Wykonawcy, dochowujac nalezytej starannosci,
wszelkg wiedze o terenie objetym przedmiotem Umowy i panujacych na nim warunkach, a takze
lokalnych uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktérych
uwzglednienie jest niezbedne do wykonania prac budowlanych.

Strony zgodnie postanawiajg, ze ewentualne ujemne nastepstwa wynikajgce z os$wiadczenia
Wykonawcy ztozonego w §1ust.5 mogg dotyczyc¢ i obcigzy¢ Wykonawce tylko z zakresu, w jakim
uczestniczy on w przedsiewzieciu budowlanym objetym Umowa.

Wykonawca os$wiadcza, iz oszacowat Wynagrodzenie i jest ono wystarczajace dla realizacji
przedmiotu Umowy, w tym opfacenia wszelkich kosztéw oraz zapewnienia sprzetuy,
wykwalifikowanej kadry pracowniczej, ubezpieczen, naleznosci publicznoprawnych, wydatkéw
ogolnych i wszelkich innych mozliwych obiektywnie do przewidzenia w chwili podpisania umowy
kosztow, ktdrych poniesienie przez Wykonawce jest konieczne dla realizacji jej przedmiotu.
Wykonawca o$wiadcza, iz oszacowat wszelkie ryzyka, ktdre mogg wystgpic przy realizacji Umowy
i uwzglednit je w oferowanej cenie. Przed zawarciem Umowy upewnit sie, co do prawidtowosci
kompletnosci wyceny prac objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oSwiadcza, ze ma wystarczajgcg zdolnosS¢ finansowg do realizacji przedmiotu Umowy
na zasadach finansowych w niej okreSlonych z uwzglednieniem uprawnien Zamawiajgcego do
dokonywania ptatnosci z prawem potracenia okreslonych kwot w sytuacjach przewidzianych
Umowg i uwzgledniajagc powyzsze, ze wynagrodzenie zostato oszacowane w sposdéb zapewniajgcy
ciggtos¢ i terminowosc realizacji Umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze ma wystarczajgcg zdolnoS¢ finansowg do realizacji przedmiotu
Umowy na zasadach finansowych w niej okreslonych, a w szczegdlnosci do terminowej zaptaty
wynagrodzenia, na zasadach okreSlonych Umowa. Zamawiajgcy os$wiadcza, Zze prace objete
przedmiotem Umowy bedzie finansowat ze $rodkéw wiasnych/z kredytu bankowego®/ze srodkow
finansowych otrzymanych w ramach dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i ze wedlug jego najlepszej wiedzy nie istniejg okolicznosci, ktére stanowig
zagrozenie dla finansowania inwestycji i realizacji obowigzkéw Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy zwigzane z ogledzinami terenu objetego pracami budowlanymi
zgloszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek
roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia
prac, o ile zastrzezenia te nie wynikajg z przyczyn obiektywnie niemozliwych do ustalenia z chwilg
dokonywania ogledzin.

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze nie bierze udziatu w Zzadnych toczacych sie postepowaniach
sadowych lub administracyjnych, ktorych wynik mogitby mie¢ negatywny wptyw na zdolnosc¢
finansowg strony niezbedng dla realizacji Umowy, jak réwniez wedtug jej najlepszej wiedzy nie
zagraza jej zadne takie postepowanie w okresie realizacji Umowy.

Strony zgodnie o$wiadczajg i zapewniajg, ze osoby podpisujgce Umowe w imieniu odpowiednio
kazdej ze Stron sg umocowane do podejmowania wigzgcych zobowigzan w imieniu tej Strony
w zakresie dotyczgcym zawarcia i wykonania przedmiotu Umowy.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie w zamian
za ustalone wynagrodzenie do realizacji nastepujgcego zadania inwestycyjnego - remont klatki
schodowej w budynku przy ul. Dworcowa 8 w Gdansku.

Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy wraz z dokumentacjg projektowg okresla
Przedmiar wraz z Opisem technicznym stanowigcy Zatgcznik nr 1 i nr 2 oraz nr 2A do Umowy.
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§ 3. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy,

b) wskazanie miejsca i udostepnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby
realizowania robot,

c) wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

d) regulowanie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy w kwotach i terminach zgodnych
Z brzmieniem umowy,

e) terminowe przystgpienie do odbioru robdt,

f) informowanie Wykonawcy z dochowaniem nalezytej starannos$ci o wszelkich zdarzeniach,
ktore aktualizujg lub mogg aktualizowa¢ obowigzki Wykonawcy okreSlone Umowag,
w szczegodlnosci przekazywanie ewentualnych projektéw zamiennych i innych dokumentéw,
aw szczegolnosci tych mogacych przyczyni¢ sie do przesuniecia bez winy Wykonawcy
terminu budowy, a takze tych stanowigcych lub mogacych stanowic¢ obiektywne przeszkody
w rozumieniu Umowy,

g) przeprowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia dotyczace
technicznego i czasowego wykonania robét Wykonawcy i innych podmiotéw wykonujacych
prace objete catoscig inwestyciji,

h) dokonywania odbioréw na zasadach okreslonych w Umowie i wspdtpracy z Wykonawca, co do
ich dokonywania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a) dokonywania kontroli prawidtowosci wykonanych robdt, w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowosci i uzycia witasciwych materiatdw oraz przestrzegania wszystkich warunkow
zawartych w Umowie oraz do Zzadania utrwalenia wynikdw kontroli w protokotach
sporzadzonych z udziatem Wykonawcy,

b) wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu
Umowy co do sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan.

Szczegdty dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejnoS¢ zostang ustalone przez Inspektora

Nadzoru w trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§ 4. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

AN

Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Przedmiarem-stanowigcy
szczegbtowy opis przedmiotu robot budowlanych w Zatgczniku nr1, dokumentacjg technicznag?,
zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, wymogami prawa, Polskimi Normami oraz
wszelkimi innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi realizacji robot budowlanych.
Protokolarne przejecie terenu robot.

Uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych prawem zezwolen.

Postepowac zgodnie z zakresem robot okreslonych w opisie technicznym i zatwierdzonym przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkdw w Gdansku projektem.

Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego, jesli w trakcie wykonywania robdt okreslonych
w opisie technicznym wystgpig nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia
lub zniszczenia.

Niezwlocznie zawiadomienia Zamawiajgcego o wadach i brakach dokumentacji projektowe;j.
Postanowienie niniejsze nie narusza obowigzkéw Zamawiajgcego w zakresie opracowania
i przediozenia tej dokumentacji na zasadach okreslonych Umowg i nie moze rodzi¢ zadnych
negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy.

Uzyskanie od Zamawiajgcego wymaganych zatwierdzen technologii i materiatow przewidzianych
do stosowania oraz parametrow sprzetu, przedstawiajgc stosowne probki materiatow, atesty
spetniajgce wymogi dokumentacji technicznej.

Utrzymane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej tadu i porzadku na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, usuwaniu gruzu i $mieci budowlanych, a nadto usuwanie wszelkich
urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow budowlanych, itp. wraz z ich utylizacja zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa. W przypadku nie dostosowania sie do powyzszego, po

s»Dokumentacja techniczna” — wszelka dokumentacja projektowa i techniczna
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uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z zakre$leniem terminu trzech (3) dni roboczych na
realizacje obowigzku wskazanego w ustepie niniejszym, Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce kosztem ich wywozu i utylizacji.

Prowadzenie robot w sposdb niezagrazajacy bezpieczenstwu budowy i pracujgcych na niej osob,
zgodnie z wymogami przepisow BHP, pozarowych i ochrony srodowiska.

Zorganizowanie na wilasny koszt zaplecza socjalnego i magazynowego w miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

Zagospodarowanie witasnym staraniem i na wihasny koszt odpaddéw powstatych w zwigzku
z remontem obiektu, w sposdb przewidziany przepisami ustawy o odpadach. W razie zaniechania
wykonania tych czynnosci mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub podmioty, ktérym
Zamawiajacy czynno$ci powierzyt na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za jakosS¢ realizowanych robdét.

Zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sasiedztwie elementéw prac juz
wykonanych przez innego Wykonawce celem unikniecia uszkodzen i zniszczen, a takze biezgce
zabezpieczenie wykonanych rob6t w sposéb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektdéw, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku uchybienia powyzszemu obowigzkowi, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wykonania stosowanych zabezpieczen na koszt Wykonawcy.

Utrzymanie w tajemnicy postanowiert Umowy, w szczegdlnosci zas ustalonych terminéw realizacji
robot oraz wysokosSci przyjetego wynagrodzenia. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy
udostepnienia tych informacji podmiotom i organom do tego uprawnionym na mocy przepisow
prawa, a w szczegdlnosci podmiotom i organom wiadzy publicznej, a takze Gminie Miasta
Gdansk, reprezentowanej przez Biuro Rozwoju Gdanska w zwigzku z realizacja przedmiotu
Umowy w ramach projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdansku”.

Niezwloczne usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie obowigzywania
odpowiedzialnoéci z tytutu gwarancji i rekojmi, w trybie i na zasadach okresSlonych
postanowieniami niniejszej Umowy.

Niezwtoczne usuwanie powstatych z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy awarii i szkod.
Pokrycie kosztow czasowego zajecia terenu poza przekazanym terenem budowy i wypfacenia
ewentualnych odszkodowan oraz uporzadkowania terenu.

Niezwtoczne przywrocenie do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku
z realizacjg robot.

Natychmiastowe powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich powstatych szkodach budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do nieutrudniania wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa, a takze innym
osobom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za dowdz i przechowywanie swoich materiatdw oraz za
dowoz i zapewnienie odpowiednich pomieszczen dla pracownikow.

Ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na terenie i w zakresie
jego robdt od chwili protokolarnego wydania terenu do chwili protokolarnego zakonczenia prac
i opuszczenia terenu budowy. Wykonawca ponosi nadto petng odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng
i finansowgq za skutki i nastepstwa awarii, powstatych w trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym
lub rekojmi, spowodowanych niewtasciwg jakoscig wykonanych/wykonywanych robot, w tym za
zastosowanie niewtasciwych materiatdw (wady materiatowe) i niewtasciwych technologii.
Stosowanie sie do wytycznych Zamawiajgcego dotyczacych prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy.

Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o powierzeniu czesci zamowienia podwykonawcy.
Wykonawca w zakresie, w jakim ma mozliwos¢ decydowania o przedmiotowym zakresie,
zobowigzany jest zabezpieczy¢ obszar budowy oraz zaplecze socjalne przed ewentualnymi
kradziezami, oraz wejsciem o0sob nieuprawnionych.

§ 5. PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy?.
Do zawarcia umowy o podwykonawstwo jest wymagana zgoda Zamawiajgcego.

w»Podwykonawca”osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, jako Podwykonawca czg$ci prac zamierzajacych do realizacji
przedmiotu Umowy, niewymieniony w ofercie, z ktorym Wykonawca zawart umowe za zgoda Zamawiajacego, na wykonanie czg$ci prac zmierzajacych do realizacji przedmiotu
Umowy
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Projekt Umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wraz z pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw
okreslonych tg umowa.

Wykonanie prac przez podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z Umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow, ich przedstawicieli
i pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdrymi dysponuje podwykonawca nie spetniajg wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot.

§ 6. KLAUZULA POUFNOSCI

1. Strony zobowigzujg sie do traktowania jako poufnych wszelkich dokumentow oraz informagiji
dotyczacych Stron lub przedmiotu Umowy uzyskanych w zwigzku z Umowg oraz do ich nie
ujawnienia osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony zarowno w trakcie realizacji
Umowy, jak i po zakonczeniu.

2. Obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji w sytuacji, gdy wynika to

z obowigzujacych przepisow lub decyzji wiasciwego organu, a w szczegolnosci informacji

wymaganych przez urzedy oraz inne podmioty dla uzyskania koniecznych dla realizacji Umowy

decyzji, pozwolen, opinii i ekspertyz.

W zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy w ramach projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdansku

obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji dotyczacych podmiotu Umowy

Partnerowi Wiodgcemu ww projektu — Gminie Miasta Gdanska, reprezentowanej przez Biuro

Rozwoju Gdanska.

Jakiekolwiek publikacje, publiczne wypowiedzi dotyczace przedmiotu Umowy oraz informacii

uzyskanych w zwigzku z niniejsza Umowa, dopuszczalne sg tylko za pisemng zgoda

Zamawiajgcego. Za tak rozumiane publikacje uwaza sie takze opis wykonawstwa przedmiotu

Umowy, ujawnienie rysunkdw, obliczen lub innych dokumentéw, jak rowniez zdje¢

fotograficznych i filmowych. Ograniczenie zawarte w niniejszym ustepie nie ma zastosowania,

gdy Strony wejdg ze sobg w spér Sadowy.

Kazda ze stron zapewnia, ze zobowigze wszelkie osoby, ktére beda zaangazowane w wykonanie

niniejszej Umowy do zachowania tajemnicy wszelkich informacji, jak to zostato okreSlone

w ust.1-3 powyzej.

Kazda ze stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby

trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Kazda ze Stron zobowigzuje sie ograniczyc

dostep do informacji chronionych wytacznie dla tych pracownikéw lub wspdtpracownikéw Strony,
ktorym informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz drugiej Strony i ktorzy
przyjeli obowigzki wynikajace z Umowy.

n

§ 7. WSPOLPRACA STRON

Strony zobowigzane sg do wspdtdziatania w dobrej wierze przy wykonywaniu robdt stanowigcych
przedmiot Umowy w celu ich wykonania zgodnie z jej trescia.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ swoje roboty w taki sposob, aby nie utrudniac i nie
szkodzi¢ innym uczestnikom procesu budowlanego znajdujgcym sie na terenie budowy. Powinien
on przeprowadzi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia dotyczace
technicznego i czasowego wykonania jego robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajacy
uzna to za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robot na ten czas. Jezeli
wstrzymanie wykonania przedmiotu Umowy wyniknie:

a) z okolicznosci, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robot
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poniesie zamawiajgcy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wediug

stawek zatwierdzonych przez zamawiajgcego;
b) z winy Wykonawcy — koszty zabezpieczenia robot poniesie Wykonawca.
W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktdrych mowa w § 7 ust.3 b) lub nie
zabezpieczenia przez niego robdt grozgcych awarig, ktére zostaty wpisane do protokotuy,
Zamawiajacy moze wykonac te roboty we witasnym zakresie lub zleci¢ innej firmie na koszt
Wykonawcy.

§ 8. TERMIN REALIZACII

Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem Umowy Strony ustalajg na dzien .........................
Termin protokolarnego przekazania placu budowy Strony ustalajg na dzien ............ccccceeveeeviieienns
Termin zakonczenia robdt bedacych przedmiotem Umowy Strony ustalajg na dzien ...........cccceeeuves
Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w ust. 3 Umowy uznaje
sie podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru koncowego robot bez zastrzezen.

W przypadku, gdy Wykonawca przewidywat jakakolwiek zwioke w realizacji ktoregokolwiek
z obowigzkdw, powinien niezwtocznie poinformowac o powyzszym Zamawiajgcego na pismie,
podajac jednoczesnie przyczyny zwioki oraz podijete i planowane Srodki zaradcze, a takze wplyw
tego opdznienia na realizacje pozostatych obowigzkéw lub zadan wynikajacych z Umowy.
Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien. Jezeli
z jakiejkolwiek przyczyny postep wykonania prac lub ich czeSci zostanie uznany przez
Zamawiajacego jako stwarzajacy zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia,
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia na koszt wiasny wszelkich niezbednych,
a zaakceptowanych przez Zamawiajacego dziatan dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku
braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyzszej opisanej sytuacji ich bezskutecznosci
podjetych przez niego $rodkéw zaradczych, w tym zwilaszcza, w przypadku, gdy zwioka
Wykonawcy w wyniku robdt budowlanych przekroczy 15 dni (pietnascie) w poréwnaniu do
uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy termindw, Zamawiajacy uprawniony jest do
zaangazowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osob trzecich w celu nadrobienia opdznien.

Jezeli wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiajgcego realizacje Umowy na okres dtuzszy niz
siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika ze
zdarzen sity wyzszej, Zamawiajacy moze wezwac¢ Wykonawce do natychmiastowego przystgpienia
do realizacji Umowy, z zagrozeniem, ze w razie nie podjecia realizacji Umowy w terminie
nastepnych trzech (3) dni, Zamawiajgcy bedzie miat mozliwos¢ odstgpi¢ od Umowy w czesci lub w
catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonywanie Umowy w czesci lub
cato$ci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastepczego.

Jezeli opdznienie w realizacji Umowy w zakresie ktéregokolwiek z obowigzkéw, w stosunku do
termindw wskazanych w Umowie, przekroczy pietnascie (15) dni, Zamawiajacy, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjecia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreSleniu
Wykonawcy trzy (3) dniowego terminu na takie podjecie, bedzie miat mozliwos¢ odstgpi¢ od
Umowy w czesci lub catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonanie
Umowy w czesci lub catosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach wykonawstwa
zastepczego.

§ 9. WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy w formie
ryczattu w wysokosci:

warto$¢ netto .........cceeeeeveennee. 4 g (101310 L[ ztotych)
VAT 8% oo ZE (SHOWNIE: <. Ziotych)
wartoS¢ brutto .......cccceeeveeeee. ZE (STOWNIE: .. zZtotych)
Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.1 nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ofercie
Wykonawcy, . .ccocoveveieennennn ZE (SKOWIIE .ot zh).

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystko, co jest konieczne dla kompletnego i prawidiowego
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wszelkie koszty i ciezary zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca, chyba,
Ze co innego wynika wprost z postanowien niniejszej Umowy.
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§ 10. ROZLICZENIA I PLATNOSCI

Rozliczenie robdt budowlanych nastgpi fakturami po zakonczeniu prac. Zamawiajgcy dopuszcza
rozliczenie etapowe realizacji robdt, ktdrych zaawansowanie potwierdzone zostanie przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Podstawe do wystawienia Faktury VAT stanowi podpisany przez Strony Protokdét odbioru
czesciowego robot zas do Faktury VAT koncowej Protokdt koncowego robdt.
Wynagrodzenie bedzie ptatne przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy na rachunek wskazany
na fakturze w terminie 28 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
Faktury VAT wraz z Protokotem odbioru czeSciowego robdt lub Protokotem odbioru koncowego
robot na podstawie ktdrego wystawiono Fakture VAT koncowa.
Faktura VAT wystawiona bedzie na Zamawiajgcego na ponizsze dane:

Wspolnota Mieszkaniowa ul. Dworcowa 8

80-026 Gdansk

NIP 583-27-11-607
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany powyzszych danych ze stosownym wyprzedzeniem,
w formie pisemnej i nie pdzniej niz na siedem (7) dni przed datg wystawienia kolejnej Faktury
VAT zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, albo podjetg inaczej wiedzg Zamawiajgcego,
przy czym powyzsza zmiana nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy.
Faktury VAT beda doreczane do siedziby Zamawiajgcego do siedmiu (7) dni roboczych od
podpisania Protokotu odbioru czeSciowego robdt lub Protokotu odbioru koncowego robdt bez
zastrzezen.
W przypadku wystawienia Faktury VAT niezgodnej z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami
prawa, a takze nie nieprzedtozenia wymaganych Umowg dokumentdw, bieg terminu ptatnosci
rozpoczyna sie po wyjasnieniu nieprawidtowosci, uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub
otrzymania Faktury korygujacej (w sytuacji stwierdzenia niezgodnosci kwoty naleznosci lub tresci
Faktury). Zamawiajacy niezwlocznie informuje o stwierdzonych uchybieniach i braku uptywu
terminu ptatnosci.
W przypadku zwioki w pfatnosci jakiejkolwiek naleznosci, Wykonawca ma prawo dochodzi¢
odsetek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia jakichkolwiek zaliczek.
Ptatnos¢ uwaza sie za dokonang w obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wszystkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych
mogg by¢ potrgcane z ptatnosci naleznych Wykonawcy.
W przypadku odstgpienia od Umowy, w zakresie rozliczen Stron zastosowanie znajduje §12 ust.7
Umowy.

§ 11. PRZEDSTAWICIELE STRON

Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektora nadzoru, dziatajgcego
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1202 z pdzn. zm.), podajac jego dane.

Do kierowania wykonaniem oraz koordynacji robdt budowlanych Wykonawca wyznacza swojego
przedstawiciela W 0SObI€ ...........ccoceeiiiieiie e, tel. v, mail......cccceeevnneene
W zakresie wykonywania obowigzkdéw umownych Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela
LT 01T o TSR

§ 12. ODBIORY

Odbior czesciowy i koncowy robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie

przebiegaé¢ w nastepujgcy sposdb:

a) Roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu wymagajg zgtoszenia Zamawiajgcemu, a kontynuacja
prac bedzie mozliwa po dokonaniu odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

b) Podstawe rozpoczecia odbioru czeSciowego przedmiotu Umowy stanowi pisemne
zawiadomienie Zamawiajgcego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowosci odbioru
koncowego najpozniej na trzy (3) dni przed przystgpieniem do dalszych robdt.

c) Podstawe rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu Umowy stanowi pisemne
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zawiadomienie Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowosci odbioru
korcowego najpdzniej na trzy (3) dni przed terminem zakonczenia robdt okreSlonych w § 8
ust.3

d) Zamawiajgcy rozpocznie komisyjny odbidr czeSciowy i koncowy nie pdzniej niz w ciggu
siedmiu (7) dni od daty poinformowania Zamawiajgcego o zakonczeniu prac, zgodnie z lit. b)
i C) powyzej.

e) Wykonawca w dniu zgtoszenia przedstawi Zamawiajgcemu wymagane przepisami prawa
i postanowieniami Umowy dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu Umowy w tym w szczegdlnosci wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty etc.

f) Z czynnosci odbioru czeSciowego i koncowego robdt spisany zostanie ,Protokét odbioru
czeSciowy robdt” i ,Protokét odbioru koncowy robdt” zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy usuniecia stwierdzonych wad, usterek nadajacych sie
do usuniecia.

g) Odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiajgcego.

h) Zamawiajagcy ma prawo odméwi¢ odbioru koricowego jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu Umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen badz nie
przedstawit dokumentdw o ktérych mowa lit. €) powyzej.

i) Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przez
Zamawiajagcego przy odbiorze koncowym robdt, w trakcie przegladu w okresie
gwarancyjnym i w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie siedem (7) dni, chyba ze w trakcie
odbioru lub przegladu strony postanowig inaczej albo inne terminy przewidziano w Umowie.

j) Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone braki lub usterki, nadajgce sie do usuniecia,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia.

k) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych. Terminy o ktdrych mowa w lit. b) i ) powyzej stosuje sie odpowiednio.

Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji oraz rekojmi zostang stwierdzone wady,

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad i zagdac
ich usuniecia.

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1) Jezeli umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zadaé obnizenia wynagrodzenia, do odpowiednio utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej;

2) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy wyréwnania szkody wyniklej
Z opOznienia oraz kar umownych za zwioke.

Odbidr koncowy nastepuje po catosciowym zrealizowaniu przedmiotu Umowy.

Za date odbioru koncowego uwaza¢ sie bedzie date okreSlong w tresci protokotu odbioru

przedmiotu Umowy podpisanego bez zastrzezen.

Zamawiajacy wyznacza komisje i dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy

w terminie czternastu (14) dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. Nie pdzniej niz na

siedem (7) dni przed dokonywaniem takiego odbioru Zamawiajgcy poinformuje pisemnie

Wykonawce o wyznaczonej dacie jego dokonania i umozliwi mu udziat w tym odbiorze.

Niezgtoszenie wad w toku odbioréw, jak réowniez zgtoszenie wad w toku odbioréw, nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji i rekojmi w zakresie wad i nie stoi na

przeszkodzie pozniejszemu wykazywaniu tych wad.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy ma prawo dokonac¢ odbioru bilansujgcego na

podstawie Protokotu inwentaryzacyjnego stosujgc odpowiednio zasady okreSlone w niniejszym

paragrafie.

§ 13. GWARANCIA I REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres ..................

miesiecy, liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru koncowego robét.
Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
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z przepisdw Rekojmi® za wady, jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
odmowy przez Gwaranta wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
tych wad w terminie siedmiu (7) dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego. Niewywigzanie
sie lub nienalezyte wywigzanie sie z przedmiotowego obowigzku uprawnia Zamawiajacego do
samodzielnego usuniecia wad lub przy pomocy osoby trzeciej, w kazdym jednak przypadku na
koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonanie prac przez inny podmiot, nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej rekojmi lub gwaranciji.

§ 14. KARY UMOWNE

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos$¢ naliczania kar umownych;

a) za zwioke w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto za
okreslonego w § 9 ust.1 Umowy kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczonej odpowiednio od dnia
okreslonego w § 8 ust.3 Umowy,

b) za zwloke usuniecia Wad stwierdzonych podczas Odbiordw oraz w okresie Rekojmi

i Gwarancji w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia Wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 9
ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej odpowiednio od dnia okreslonego
w § 12 ust.1 pkt i) Umowy,

c) za zwloke usuniecia Wad stwierdzonych podczas Odbiordw w wyznaczonym terminie

w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust.1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dziern zwloki, liczonej odpowiednio od dnia okreSlonego w § 12 ust.1 pkt i)
Umowy,

d) za brak przedtozenia w wyznaczonych Umowg terminach ubezpieczenia badz nie
przediuzenia ubezpieczenia w wyznaczonym Umowg terminie 1.500,00 zt (stownie: jeden
tysigc pieéset ztotych) za kazdy jednostkowy przypadek.

2. W przypadku odstagpienia przez Strone od Umowy z przyczyn lezacych po stronie drugiej Strony,
ta druga Strona zaptaci kare umowng w wysokosci 20% Wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia rownowartosci kar umownych z kwot naleznych
Wykonawcy tytutem Wynagrodzenia aktualnie lub w przysztosci, przy czym zapfata przez
Wykonawce lub potrgcenie kary umownej w zaden sposob nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, usuniecia wad i wykonania innych jego zobowigzan
umownych.

4. Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych
kodeksu cywilnego, przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, jezeli kary te nie
pokrywajg poniesionych przez nie szkdd.

5. Suma kar umownych moze by¢ naliczana do wysokosci 100% wartosci wynagrodzenia.

6. Dochodzenie zaptaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwosci dochodzenia zaptaty kar
umownych z innych tytutéw.

7. Zamawiajgcy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowg mimo jej
wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn.

8. Strony przewidujg, ze obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania
szkody lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

§ 15. UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci, w tym odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawcy wykupione w
........................... oraz zobowigzuje sie do tego, ze utrzyma w mocy ubezpieczenie do momentu
uptywu okreséw gwarangji i rekojmi przewidzianych.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia nowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci, w tym wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki w dniu
wygasniecia poprzedniego (jezeli obowigzek optaty sktadki dotyczy).

Rekojmia — oznacza rekojmie za wady w rozumieniu art.556 oraz art.568 kc .
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Wykonawca zobowigzuje sie do nieczynienia czegokolwiek, co bedzie mie¢ niekorzystny wptyw na
ubezpieczenie, w szczegdlnosci uniewazniania, zmieniania i dopuszczania do wygasniecia
dokumentéw ubezpieczeniowych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Jezeli ubezpieczenie straci moc, niezaleznie od przyczyny, lub gdy Wykonawca nie zaptaci
w terminie sktadki na Ubezpieczenie (jezeli obowigzek opfaty sktadki dotyczy), Wykonawca
niezwtocznie poinformuje Zamawiajacego na pismie.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez
Zamawiajgcego lub osoby trzecie, a powstate w wyniku lub zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce pracami.

§ 16. SILA WYZSZA

Sita wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$¢, zaistniate po zawarciu Umowy, na
ktorg Strona nie ma wplywu, oraz ktorej taka Strona nie mogta uniknac i przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci, oraz ktorej, gdyby wystgpita, Strona nie mogtaby unikng¢ lub
przezwyciezy¢ , oraz ktorej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Strony.
Jako Sita wyzsza traktowane bedg w szczegdlnosci takie zdarzenia, jak:
a) eksplozja, huragan, pozar,powoddz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy,
b) naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wiadze panstwowe lub lokalne,
c) stan wojenny, stan wyjatkowy,
d) strajk lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i

rozruchy spoteczne, ktdre sg skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym,
e) akty wiadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie przez Strone zobowigzan

umownych.
Strona, ktéra na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta wykonywac zobowigzan
wynikajgcych z Umowy zobowigzana jest do niezwlocznego powiadomienia drugiej Strony o
wystgpieniu Sity wyzszej. Strona, ktdra na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta
wykonywaé zobowigzan wynikajagcych z Umowy bedzie usprawiedliwiona w przypadku
niezrealizowania lub opdznienia realizacji zobowigzan wynikajgcych z Umowy, dopoki trwac bedzie
dziatanie Sity wyzszej i w takim zakresie, w jakim wywigzanie sie tej Strony z jej zobowigzan stato
sie niemozliwe, utrudnione lub opdznione dziataniem Sity wyzszej.
Kazda ze stron bedzie przez caty czas czynita wszelkie rozsadne starania, aby zminimalizowac
jakiekolwiek, bedace wynikiem sity wyzszej, opdznienie w wykonaniu Umowy. Strona
zobowigzana jest do niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony o zakonczeniu wystepowania
Sity wyzszej.

§ 17. WARUNKI ZMIANY UMOWY

. Zamawiajacy przewiduje prawo do zmiany warunkow umowy, w zakresie zapisow obejmujgcych:

termin realizacji przedmiotu zamdwienia, termin ptatnosci, wysokoS¢ wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu zamdwienia, podwykonawcow, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu

zamowienia, dokumentacje projektowg lub w zaistnienia ktdregokolwiek z ponizszych przypadkéw:

a) utraty przez Zamawiajgcego zrddta finansowania inwestycji w catosci lub w czesci,

b) zmiana uzasadniona bedzie sytuacja, ktorej Zamawiajacy dziatajgc z nalezytg starannoscig nie
mogt przewidziec,

C) zmiana bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,

d) niemozliwa do przewidzenia zmiana w dokumentacji projektowej,

e) dziatania sity wyzszej,

f) zmiana zwigzana bedzie z powodu opdznienia wykonawcy lub z powodu opdznien innych
wykonawcow, przez ktérych wykonanie zamdwien jest warunkiem koniecznym dla realizacji
niniejszego zamowienia oraz innych przyczyn, ktdrych Zamawiajacy nie mogt przewidziec,

g) gdy z uwagi na realizacje robdt dodatkowych lub zamiennych dojdzie do koniecznosci
wstrzymania robét w budynku,

h) zmiana zwigzana bedzie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytkow
wynikajgcymi m.in. z decyzji BMKZ.4125.1851.2018.DP z dnia 29-11-2018 r, ktorych zapisy
zostaly zawarte w zapytaniu ofertowym lub innych decyzji, jezeli w trakcie wykonywania robot
wystgpig nowe fakty i okolicznosci,

i) zmiana zakresu robdt powierzonych podwykonawcom,
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j) realizacji dodatkowych robdt od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, o ile staty sie one niezbedne do wykonania i zgoda na nie zostata wyrazona
przez Zamawiajgcego,

k) koniecznos¢ uzyskania dodatkowych uzgodnien, pozwolen, badan, ekspertyz lub decyzji
administracyjnych,

I) inne nieprzewidziane.

Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie zakresu robot bedacych przedmiotem Umowy, o ile wskutek

okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie sie konieczne. W takim

przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych robdt
obliczony wg wartosci cen jednostkowych wskazanych w ofercie stanowigcej Zatgcznik nr 3 do

Umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest do zwiekszenia zakresu robot bedacych przedmiotem Umowy, o ile

wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie sie konieczne. W takim

przypadku Strony podejmg negocjacje w celu ustalenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

i podpisania stosownego aneksu do Umowy.

Zaistnienie ktérejkolwiek z ww zdarzen lub okolicznosci upowaznia zaréwno Wykonawce, jaki

Zamawiajgcego do zadania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym

drugiej strony. Powiadomienie powinno zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci wraz

z uzasadnieniem dajgcym podstawe do dokonania zmiany umowy oraz powinno by¢ przedstawione

w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym strona umowy dowiedziata sie lub powinna sie dowiedzie¢

o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obydwu stron wyrazong

na piSmie pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem, ze istotne zmiany mogq by¢ dokonane

jedynie w ww. sytuacjach.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 17'. ZMIANA UMOWY W ZWIAZKU Z WYSTAPIENIEM COVID-19

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w zakresie
terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu ptatnosci)
w przypadku wystepowania okolicznosci utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych realizacje
zamowienia (lub dopiero majgcych taki stan wywotac) w zwigzku z wystepowaniem COVID-19.
Strony niezwtocznie informujg sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapic.
Strony umowy potwierdzajg ten wptyw, dotaczajac do informacji, o ktérej mowa w zdaniu
pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikow lub o0sdb Swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub moglyby uczestniczyé w realizacji
zamowienia z uwagi na: ich obowigzkowa hospitalizacje, objecie kwarantanng lub nadzorem
epidemiologicznym w zwigzku z pozostawaniem w stycznosci z osobami, ktdrych zdrowie
zostato zagrozone przez COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu koniecznosci
osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktérym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 25 czerwca 1999 r. o $wiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spotecznego w razie
choroby i macierzyistwa, lub dzieckiem legitymujacym sie orzeczeniem o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci do ukonczenia 18 lat albo dzieckiem z

orzeczeniem o niepetnosprawnosci w przypadku zamkniecia ztobka, klubu dzieciecego,
przedszkola, szkoty lub innej placowki, do ktdrych uczeszcza dziecko, lub niemoznosci
sprawowania opieki przez nianie lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania sie
COVID-19;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego Ilub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych
czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wtasciwego do spraw zdrowia lub
decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministréw zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o
ktérych mowa w art. 11 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdinych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19,
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10.

11.

12.

1.

innych choréb zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych
ustaw, w tym jej zmian;
d) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w dostepie
do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;
e) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwosé
wykonania umowy;
f) okolicznosci, o ktorych mowa w pkt a-e, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.
Kazda ze stron moze zadac przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentdw
potwierdzajagcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie tej umowy.
Strona na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 2 i 3,
w terminie do 14 dni liczac od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,
wraz z uzasadnieniem odnosnie do wptywu okolicznosci o ktdrych mowa w ust. 2 na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony
jest od dnia ich otrzymania.
Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 o ktorych
mowa w ust. 2, wplywaja na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje
Zmiany umowy, w szczegolnosci przez:
a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesdi,
b) zmiane sposobu wykonywania robot budowlanych,
c) zmiane zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy,
- 0 ile wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej
umowy.
W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa
w ust. 2, moga wpltynaé na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 2, zamawiajacy,
w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 5.
Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci moze nastgpi¢ wylacznie o czas trwania przeszkody.
Strona wnioskujgca o0 zmiane umowy przedstawia wplyw okolicznosci  zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub
ich wysokosc.
Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-
19, moga wptynac¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktdra jest zwigzana
z wykonaniem zamdwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej
umowy, w szczegolnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmienic¢
zakres wzajemnych $wiadczen.
W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 2, jezeli zmiana ta obejmuje
cze$¢ zamowienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca
uzgadniajg odpowiednig zmiane tgczacej ich umowy, w sposdb zapewniajacy, ze warunki
wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania
umowy zmienionej zgodnie z ust. 5.
Przepisy ust. 9 i 10 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawca."
W przypadku wykonawcdw majacych siedzibe lub wykonujacych dziatalno$¢ zwigzang z
realizacjg umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentow, o ktdrych
mowa w ust. 2, sktada sie dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub
o$wiadczenia tych wykonawcow.

§ 18. CESJA

Wykonawca nie moze dokonac cesji wszystkich ani czesci swoich praw lub przenie$¢ wszystkich
ani czesci zobowigzan wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod
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rygorem niewaznosci.
Powyzsze ograniczenie nie znajduje zastosowania do bezspornych, wymagalnych wierzytelnosci
naleznych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

§ 19. ROZWIAZANIE UMOWY I ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony moga rozwigza¢ Umowe za porozumieniem Stron.

Odstgpienie od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ Umowe w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce jej

postanowien bez ponoszenia skutkdw prawnych.

Niezaleznie od przewidzianych w innych postanowieniach Umowy sytuacji uprawniajacych jedna

ze Stron do odstgpienia od Umowy kazda ze Stron moze odstgpic od Umowy ze skutkiem

natychmiastowym, jezeli jedna ze Stron dopuszcza sie istotnego naruszenia Umowy i nie usunie
skutkéw naruszenia w siedmio (7) dniowym okresie naprawczym udzielonym przez drugg Strone

w pisemnym wezwaniu do usuniecia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia

doreczenia wezwania drugiej Stronie.

Poza przypadkami wskazanymi w innych czeSciach Umowy, istotne naruszenia Umowy obejmujg

nastepujace przypadki:

a) Wykonawca nie stosuje sie do polecen Zamawiajgcego;

b) jedna ze Stron znajduje sie w stanie zagrazajgcym niewyptacalnoscig;

¢) Wykonawca nie usunagt wady w wyznaczonym Umowg terminie;

d) w przypadku wszczecia wobec Strony postepowania egzekucyjnego w stopniu
uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu Umowy;

e) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie polis ubezpieczeniowych wraz z
potwierdzeniem optacenia sktadek, nie przedtuza polisy;

f) Wykonawca zlecit wykonanie prac osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego;

g) Wykonawca nie informuje Zamawiajgcego o przebiegu realizacji przedmiotu Umowy wedtug
zasad okres$lonych Umowa.

Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym:

a) w przypadku ujawnienia zalegtosci podatkowych Wykonawcy, badz w odprowadzaniu sktadek
na ZUS przez Wykonawce,

b) zwloki w realizacji przedmiotu Umowy, przekraczajgcego pietnascie (15) dni,

C) zawieszenia wykonywania prac przez Wykonawce z naruszeniem Umowy przekraczajacej
siedem (7) dni,

d) nieprzestrzeganie przez Wykonawce w trakcie wykonywania prac wymogoéw prawa, zasad
wiedzy technicznej, decyzji organéw administracyjno-publicznych i wszelkich norm majacych
zastosowanie do robdt budowlanych mimo uptywu siedmiu (7) dni terminu od daty
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen, o ile naruszenia te sg wytgcznie
zawinione przez Wykonawce,

e) gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu Umowy z wiasnej winy i bez
uzasadnionych przyczyn oraz gdy nie rozpoczagt ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.
Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku ztozenia przez Wykonawce badz otrzymania przez niego od Zamawiajgcego
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy, Wykonawca niezwtocznie powstrzymuje sie od dalszych
prac.
W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia obliczonego wedle
zasad okreSlonych w §12 ust.7 Umowy. Strony nadto zgodnie postanawiajg, ze w przypadku
odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek z nich, $wiadczenia dotychczas spetnione nie podlegajg
zwrotowi, chyba, ze Zamawiajacy uzna wykonane przez Wykonawce prace lub ich cze$¢ za
nieprzydatne dla celu, jakiemu maja stuzyé oraz w $wietle mozliwosci ich kontynuacji przez inny
podmiot.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku zwolnienia Zamawiajgcego na

zasadach art.392 k.c. z odpowiedzialnosci w sytuacjach okreslonych Umowa.

Jezeli bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia Umowy nie przewidujg

innego terminu na wykonanie prawa odstgpienie od Umowy, o$wiadczenie o odstgpieniu od

Umowy moze zostaé ztozone najpézniej w terminie 14 dni od daty wystapienia przyczyny
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odstgpienia od Umowy.

12. Postanowienia Umowy nie wylaczajg instytucji ustawowego prawa odstgpienia od Umowy
regulowanego stosownymi przepisami.

13. Odstgpienie od Umowy, lub jej wygasniecie z jakichkolwiek przyczyn nie pozbawiajg Stron prawa
do naliczenia kar umownych na skutek wystgpienia okolicznosci okreslonych Umowa.

§ 20. ROZSTRZYGNIECIA I SPORY

Ewentualne spory, ktdre mogg powstac na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sad
miejscowo wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§ 21. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim bedzie interpretowana. W sprawach
nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, w tym
kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wylgcznie w formie
pisemnego aneksu do Umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

3. O ile w Umowie wprost nie postanowiono inaczej, w kazdym wypadku forma pisemna zastrzezona
jest przez strony pod rygorem niewaznosci.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

5. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralna czesc.

Zataczniki:
1. Przedmiar
2. Opis techniczny
3. Oferta wraz z zatgcznikami.

Zamawiajacy Wykonawca
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