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Zatacznik nr 9 do zapytania ofertowego 4/20

PROJEKT
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr 4/REW/2021

Zawarta w Gdansku dnia .........cccccceeveivecieeieenenne , pomiedzy;

Wspolnota Mieszkaniowa ul. Trakt $w. Wojciecha 93,

e ] =SS S

o numerze identyfikacji podatkowej NIP ............ccceeveeennen. 0raz REGON .......cooovviiiiiiiciiee e
reprezentowanej na podstawie Uchwaty nr 4 z dnia 03.03.2015 r. przez Zarzad:

1 ,

2 e

...................................................................................... , PO AAreSEM ...
0 numerze identyfikacji podatkowej NIP .............ccceeviiiinnnen. , 0raz REGON .......ccccociiiiiiii e,
zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawcg”,

zwanymi dalej fgcznie lub osobno ,Stronami” lub ,,Strong” :

Zwazywszy, ze:

Dnia 22.03.2017 r. Gmina Miasta Gdanska, reprezentowana przez Wiestawa Bielawskiego,
z-ce Prezydenta ds. polityki przestrzennej zawarta ze Wspdinotg Mieszkaniowg Trakt $w. Wojciecha 93
w Gdansku, Umowe o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdansku”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020
(RPO WP 2014-2020) wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach ktdrej Zamawiajgcy zobowigzany jest do realizacji inwestycji pod nazwg ,,Remont elewacji
frontowej”, w budynku przy ul. Trakt $w. Wojciecha 93 w Gdansku.

Oferta Wykonawcy zostala uznana przez Zamawiajgcego za najkorzystniejszg w postepowaniu
0 udziale zaméwienia przeprowadzonego na podstawie zapisow w Zapytaniu Ofertowym nr 4/20 —
wykonanie remontu elewacji frontowej w budynku przy ul. Trakt sw. Wojciecha 93 w Gdarisku”,

Strony zawarly niniejszg Umowe, w ktorej przyjety co nastepuje:
§ 1. OSWIADCZENIA STRON

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
oraz posiada wszelkie zgody na wykonanie remontu elewacji frontowej w budynku Trakt Sw.
Wojciecha 93 w Gdansku.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy otrzymat dokumentacje techniczng
i formalng oraz uznaje, ze dokumentacja ta jest kompletna i przydatna do realizacji Umowy oraz
zgodna z celami wyznaczonymi Umowa.

3. Wykonawca zapewnia, ze posiada wszelkg wiedze, sprzet i Srodki niezbedne w ramach
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ustalonego wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje odpowiednig liczbg
wykwalifikowanych pracownikow Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia, ze posiada udokumentowane doswiadczenie obejmujgce nalezyte
wykonanie w okresie ostatnich 5 (pieciu) lat przed terminem sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) inwestycje
polegajace, kazda na wykonaniu remontu elewacji budynku, w tym w budynku objetym ochrong
konserwatorska.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z wszelkg dokumentacjg
dotyczaca realizacji przedmiotu Umowy dostepng przed zawarciem Umowy i wszelkimi
materiatami udostepnionymi przez Zamawiajacego oraz uzyskat wszelkie informacje konieczne do
realizacji Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej oraz inspekgji terenu objetego przedmiotem
Umowy i akceptuje panujace na nim warunki, a nadto, iz posiadat wiedze o wszelkich lokalnych
uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktérych
uwzglednienie jest niezbedne do wykonania prac budowlanych.

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz udostepnit i przekazat Wykonawcy, dochowujagc nalezytej starannosci,
wszelkg wiedze o terenie objetym przedmiotem Umowy i panujacych na nim warunkach, a takze
lokalnych uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktérych
uwzglednienie jest niezbedne do wykonania prac budowlanych.

Strony zgodnie postanawiajg, Zze ewentualne ujemne nastepstwa wynikajgce z osSwiadczenia
Wykonawcy ztozonego w §1ust.5 mogg dotyczyc¢ i obcigzy¢ Wykonawce tylko z zakresu, w jakim
uczestniczy on w przedsiewzieciu budowlanym objetym Umowa.

Wykonawca os$wiadcza, iz oszacowat Wynagrodzenie i jest ono wystarczajgce dla realizacji
przedmiotu Umowy, w tym opfacenia wszelkich kosztdw oraz zapewnienia sprzetu,
wykwalifikowanej kadry pracowniczej, ubezpieczen, naleznosci publicznoprawnych, wydatkow
ogolnych i wszelkich innych mozliwych obiektywnie do przewidzenia w chwili podpisania umowy
kosztéw, ktdrych poniesienie przez Wykonawce jest konieczne dla realizacji jej przedmiotu.
Wykonawca oswiadcza, iz oszacowat wszelkie ryzyka, ktdére moga wystgpi¢ przy realizacji Umowy
i uwzglednit je w oferowanej cenie. Przed zawarciem Umowy upewnit sie, co do prawidtowosci
kompletnosci wyceny prac objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze ma wystarczajacg zdolnos¢ finansowa do realizacji przedmiotu Umowy
na zasadach finansowych w niej okreSlonych z uwzglednieniem uprawnien Zamawiajgcego do
dokonywania ptatnosci z prawem potrgcenia okreslonych kwot w sytuacjach przewidzianych
Umowg i uwzgledniajagc powyzsze, ze wynagrodzenie zostato oszacowane w sposdb zapewniajgcy
ciggtos¢ i terminowosc realizacji Umowy.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze ma wystarczajgcg zdolno$¢ finansowg do realizacji przedmiotu
Umowy na zasadach finansowych w niej okreslonych, a w szczegdlnosci do terminowej zaptaty
wynagrodzenia, na zasadach okreSlonych Umowa. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze prace objete
przedmiotem Umowy bedzie finansowat ze srodkdw wtasnych/z kredytu bankowego®/,ze srodkdw
finansowych otrzymanych w ramach dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i ze wedlug jego najlepszej wiedzy nie istniejg okolicznosci, ktore stanowig
zagrozenie dla finansowania inwestycji i realizacji obowigzkéw Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy zwigzane z ogledzinami terenu objetego pracami budowlanymi
zgloszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek
roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia
prac, o ile zastrzezenia te nie wynikajg z przyczyn obiektywnie niemozliwych do ustalenia z chwilg
dokonywania ogledzin.

Kazda ze Stron osSwiadcza, ze nie bierze udziatu w Zadnych toczacych sie postepowaniach
sadowych lub administracyjnych, ktorych wynik mogtby mie¢ negatywny wplyw na zdolnosé
finansowa strony niezbedng dla realizacji Umowy, jak réwniez wedtug jej najlepszej wiedzy nie
zagraza jej zadne takie postepowanie w okresie realizacji Umowy.
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15. Strony zgodnie o$wiadczajg i zapewniajg, ze osoby podpisujgce Umowe w imieniu odpowiednio
kazdej ze Stron sg umocowane do podejmowania wigzacych zobowigzan w imieniu tej Strony
w zakresie dotyczgcym zawarcia i wykonania przedmiotu Umowy.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie w zamian
za ustalone wynagrodzenie do realizacji nastepujgcego zadania inwestycyjnego - remont elewacji
frontowej w budynku przy ul. Trakt $w. Wojciecha 93, w Gdansku.

2. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy wraz z dokumentacjg projektowg okresla
Przedmiar wraz z Opisem technicznym stanowigcy Zatacznik nr 1 i nr 2 do Umowy.

§ 3. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a)
b)

<)
d)

9)

h)

protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy,

wskazanie miejsca i udostepnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby
realizowania robdt,

wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

regulowanie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy w kwotach i terminach zgodnych
z brzmieniem umowy,

terminowe przystgpienie do odbioru robdt,

informowanie Wykonawcy z dochowaniem nalezytej starannosci o wszelkich zdarzeniach,
ktére aktualizujg lub mogg aktualizowaé obowigzki Wykonawcy okresSlone Umowa,
w szczegdlnosci przekazywanie ewentualnych projektéw zamiennych i innych dokumentoéw,
a w szczegolnosci tych mogacych przyczynic sie do przesuniecia bez winy Wykonawcy terminu
budowy, a takze tych stanowigcych lub mogacych stanowi¢ obiektywne przeszkody
w rozumieniu Umowy,

przeprowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia dotyczace
technicznego i czasowego wykonania robot Wykonawcy i innych podmiotow wykonujacych
prace objete catoscig inwestyciji,

dokonywania odbioréw na zasadach okreslonych w Umowie i wspotpracy z Wykonawca, co do
ich dokonywania.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a)

b)

dokonywania kontroli prawidtowosci wykonanych robdt, w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowosci i uzycia witasciwych materiatdw oraz przestrzegania wszystkich warunkdow
zawartych w Umowie oraz do zadania utrwalenia wynikdw kontroli w protokotach
sporzadzonych z udziatem Wykonawcy,

wydawania doraznych polecen przez Inspektora robdt osobom bezposrednio zatrudnionym
przy realizacji przedmiotu Umowy.

3. Szczegoty dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejno$¢ zostang ustalone przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§ 4. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.  Wpykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Przedmiarem-stanowigcy
szczegOtowy opis przedmiotu robdt budowlanych w Zatgczniku nr1 i nr 2, dokumentacjg
techniczng!, zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, wymogami prawa, Polskimi
Normami oraz wszelkimi innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi realizacji robot

1

~Dokumentacja techniczna” - wszelka dokumentacja projektowa i techniczna
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budowlanych.

Protokolarne przejecie terenu robot.

Uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych prawem zezwolen.

Postepowac zgodnie z zakresem robot okreslonych w opisie technicznym i zatwierdzonym przez
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow i projektem.

Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego, jesli w trakcie wykonywania robdt okreslonych
w projekcie wystapia nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
zniszczenia.

Niezwlocznie zawiadomienia Zamawiajgcego o wadach i brakach dokumentacji projektowej.
Postanowienie niniejsze nie narusza obowigzkéw Zamawiajgcego w zakresie opracowania
i przedtozenia tej dokumentacji na zasadach okre$lonych Umowg i nie moze rodzi¢ zadnych
negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy.

Uzyskanie od Zamawiajgcego wymaganych zatwierdzen technologii i materiatow przewidzianych
do stosowania oraz parametrow sprzetu, przedstawiajgc stosowne probki materiatow, atesty
spetniajgce wymogi dokumentacji technicznej.

Utrzymanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej fadu i porzadku na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, usuwaniu gruzu i Smieci budowlanych, a nadto usuwanie wszelkich
urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow budowlanych, itp. wraz z ich utylizacjg zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. W przypadku nie dostosowania sie do powyzszego,
po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z zakresSleniem terminu trzech (3) dni roboczych
na realizacje obowigzku wskazanego w ustepie niniejszym, Zamawiajgcy ma prawo obcigzyc
Wykonawce kosztem ich wywozu i utylizacji.

Prowadzenie robot w sposdb niezagrazajacy bezpieczenstwu budowy i pracujgcych na niej osdb,
zgodnie z wymogami przepisow BHP, pozarowych i ochrony Srodowiska.

Zorganizowanie na wilasny koszt zaplecza socjalnego i magazynowego w miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

Zagospodarowanie witasnym staraniem i na wiasny koszt odpaddéw powstatych w zwigzku
z remontem obiektu, w sposob przewidziany przepisami ustawy o odpadach. W razie zaniechania
wykonania tych czynnosci mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub podmioty, ktorym
Zamawiajacy czynnosci powierzyt na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za jako$¢ realizowanych robét.

Zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sgsiedztwie elementow prac juz
wykonanych przez innego Wykonawce celem unikniecia uszkodzen i zniszczen, a takze biezace
zabezpieczenie wykonanych robot w sposéb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektdéw, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku uchybienia powyzszemu obowigzkowi, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wykonania stosowanych zabezpieczen na koszt Wykonawcy.

Utrzymanie w tajemnicy postanowiert Umowy, w szczegdlnosci za$ ustalonych terminéw realizacji
robot oraz przyjetego wynagrodzenia. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy udostepnienia tych
informacji podmiotom i organom do tego uprawnionym na mocy przepisbw prawa,
a w szczegodlnosci podmiotom i organom wiadzy publicznej, a takze Gminie Miasta Gdansk,
reprezentowanej przez Biuro Rozwoju Gdanska w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy
w ramach projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdansku”.

Niezwloczne usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie obowigzywania
odpowiedzialnoéci z tytutu gwarancji i rekojmi, w trybie i na zasadach okreslonych
postanowieniami niniejszej Umowy.

Niezwtoczne usuwanie powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy awarii i szkdd.
Pokrycie kosztéw czasowego zajecia terenu poza przekazanym terenem budowy i wypfacenia
ewentualnych odszkodowan oraz uporzadkowania terenu.

Niezwtoczne przywrocenie do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku
z realizacjg robot.

Natychmiastowe powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich powstatych szkodach budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do nieutrudniania wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
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nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa, a takze innym
osobom, ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za dowdz i przechowywanie swoich materiatdw oraz za
dowoz i zapewnienie odpowiednich pomieszczen dla pracownikow.

Ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdinych za szkody wynikte na terenie i w zakresie
jego robdt od chwili protokolarnego wydania terenu do chwili protokolarnego zakonczenia prac
i opuszczenia terenu budowy. Wykonawca ponosi nadto petng odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng
i finansowgq za skutki i nastepstwa awarii, powstatych w trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym
lub rekojmi, spowodowanych niewtasciwg jakoscig wykonanych/wykonywanych robot, w tym za
zastosowanie niewtasciwych materiatow (wady materiatowe) i niewtasciwych technologii.
Stosowanie sie do wytycznych Zamawiajgcego dotyczacych prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy.

Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o powierzeniu czesci zamodwienia podwykonawcy.
Wykonawca w zakresie, w jakim ma mozliwos¢ decydowania o przedmiotowym zakresie,
zobowigzany jest zabezpieczy¢ obszar budowy oraz zaplecze socjalne przed ewentualnymi
kradziezami, oraz wejsciem osob nieuprawnionych.

§ 5. PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy?.

Do zawarcia umowy o podwykonawstwo jest wymagana zgoda Zamawiajgcego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wraz z pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
zglosi pisemne zastrzezenia do przediozonego projektu umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw
okreslonych tg umowa

Wykonanie prac przez podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z Umowy i obowigzujacych przepiséw prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdw, ich przedstawicieli
i pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdrymi dysponuje podwykonawca nie spetniajg wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.

§ 6. KLAUZULA POUFNOSCI

Strony zobowigzujg sie do traktowania jako poufnych wszelkich dokumentéw oraz informagiji
dotyczacych Stron lub przedmiotu Umowy uzyskanych w zwigzku z Umowg oraz do ich nie
ujawnienia osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony zarowno w trakcie realizacji
Umowy, jak i po zakonczeniu.

Obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji w sytuacji, gdy wynika to
z obowigzujgcych przepiséw lub decyzji whasciwego organu, a w szczegolnosci informaciji
wymaganych przez urzedy oraz inne podmioty dla uzyskania koniecznych dla realizacji Umowy
decyzji, pozwolen, opinii i ekspertyz.

W zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy w ramach projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdansku”

2 ” . ) R N - . - S

/Podwykonawca” - osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, jako Podwykonawca czesci prac zamierzajacych do
realizacji przedmiotu Umowy, niewymieniony w ofercie, z ktorym Wykonawca zawart umowe za zgoda Zamawiajacego, na wykonanie czesci prac zmierzajacych do
realizacji przedmiotu Umowy.
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obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji dotyczacych podmiotu Umowy
Partnerowi Wiodgcemu ww projektu — Gminie Miasta Gdanska, reprezentowanej przez Biuro
Rozwoju Gdanska.

Jakiekolwiek publikacje, publiczne wypowiedzi dotyczace przedmiotu Umowy oraz informadiji
uzyskanych w zwigzku z niniejszg Umowg, dopuszczalne sg tylko za pisemng zgoda
Zamawiajgcego. Za tak rozumiane publikacje uwaza sie takze opis wykonawstwa przedmiotu
Umowy, ujawnienie rysunkow, obliczen Iub innych dokumentéw, jak rowniez zdjec
fotograficznych i filmowych. Ograniczenie zawarte w niniejszym ustepie nie ma zastosowania,
gdy Strony wejdg ze sobg w spdor Sadowy.

Kazda ze stron zapewnia, ze zobowigze wszelkie osoby, ktére beda zaangazowane w wykonanie
niniejszej Umowy do zachowania tajemnicy wszelkich informacji, jak to zostato okreslone
w ust.1-3 powyzej.

Kazda ze stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Kazda ze Stron zobowigzuje sie ograniczyé
dostep do informacji chronionych wytacznie dla tych pracownikdw lub wspdtpracownikéw Strony,
ktorym informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz drugiej Strony i ktérzy
przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

§ 7. WSPOLPRACA STRON

Strony zobowigzane sg do wspdtdziatania w dobrej wierze przy wykonywaniu robét stanowigcych

przedmiot Umowy w celu ich wykonania zgodnie z jej trescig.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ swoje roboty w taki sposob, aby nie utrudniac i nie

szkodzi¢ innym uczestnikom procesu budowlanego znajdujgcym sie na terenie budowy. Powinien
on przeprowadzi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia dotyczace
technicznego i czasowego wykonania jego robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajgcy

uzna to za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robot na ten czas. Jezeli

wstrzymanie wykonania przedmiotu Umowy wyniknie:

a) z okolicznosci, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — koszty zabezpieczenia robot
poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wedtug
stawek zatwierdzonych przez Zamawiajgcego;

b) z winy Wykonawcy — koszty zabezpieczenia robdt poniesie Wykonawca.

W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktdrych mowa w § 7 ust.3 b) lub nie

zabezpieczenia przez niego robdt grozacych awarig, ktore zostaly wpisane do protokotu,

Zamawiajgcy moze wykonaé te roboty we wiasnym zakresie lub zleci¢ innej firmie na koszt

Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 8. TERMIN REALIZACII

Termin rozpoczecia robot bedgcych przedmiotem Umowy Strony ustalajg na dzien ............coeeeee..
Termin protokolarnego przekazania placu budowy Strony ustalajg na dzien .........cccccceceeeevvvveeecenee.
Termin zakoriczenia rob6t bedacych przedmiotem Umowy Strony ustalajg na dzien ........................
(termin zakoriczenia robot zaproponowanego przez Wykonawce w ztozonej ofercie, ktora uzyska
najwieksza liczbe punktéw)

Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w ust. 3 Umowy uznaje
sie podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru koncowego robot bez zastrzezen.

W przypadku, gdy Wykonawca przewidywat jakgkolwiek zwioke w realizacji ktoregokolwiek
z obowigzkdw, powinien niezwtocznie poinformowac o powyzszym Zamawiajgcego na pismie,
podajac jednoczesnie przyczyny zwioki oraz podjete i planowane $rodki zaradcze, a takze wptyw
tego opdznienia na realizacje pozostatych obowigzkéw lub zadan wynikajgcych z Umowy.
Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien. Jezeli
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z jakiejkolwiek przyczyny postep wykonania prac lub ich czeSci zostanie uznany przez
Zamawiajgcego jako stwarzajgcy zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia,
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia na koszt wiasny wszelkich niezbednych,
a zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dziatan dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku
braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyzszej opisanej sytuacji ich bezskutecznosci
podjetych przez niego S$rodkéw zaradczych, w tym zwilaszcza, w przypadku, gdy zwtoka
Wykonawcy w wyniku robdt budowlanych przekroczy 15 dni (pietnascie) w pordwnaniu
do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy termindw, Zamawiajgcy uprawniony jest
do zaangazowania na koszt i ryzyko Wykonawcy 0sdb trzecich w celu nadrobienia opdznien.

7. Jezeli wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiajgcego realizacje Umowy na okres dtuzszy
niz siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika
ze zdarzen sily wyzszej, Zamawiajagcy moze wezwa¢ Wykonawce do natychmiastowego
przystgpienia do realizacji Umowy, z zagrozeniem, ze w razie nie podjecia realizacji Umowy
w terminie nastepnych trzech (3) dni, Zamawiajgcy bedzie miat mozliwos¢ odstgpi¢ od Umowy
w czesci lub w catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzyé dalsze wykonywanie Umowy
w czesci lub catosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastepczego.

8. Jezeli opdznienie w realizacji Umowy w zakresie ktéregokolwiek z obowigzkow, w stosunku
do termindw wskazanych w Umowie, przekroczy pietnascie (15) dni, Zamawiajacy, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjecia wykonywania przedmiotu Umowy i zakre$leniu
Wykonawcy trzy (3) dniowego terminu na takie podjecie, bedzie miat mozliwo$¢ odstgpi¢
od Umowy w czesci lub catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonanie
Umowy w czesci lub catoéci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach wykonawstwa
zastepczego.

§ 9. WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy w formie
ryczattu w wysokosci:

WartoSE Netto .......cceeevevennnee. ZE (STOWNIE: e ztotych)

VAT e ZH (STOWNIE: o ztotych)
warto$€ brutto ..........ccceevenen. ZE (STOWNIE: <. ztotych)
2. Wynagrodzenie brutto, o ktéorym mowa w ust.1 nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ofercie
Wykonawcy, . .ccocoveeeieenenn ZE (SKOWIIE .. zt).

3. Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystko, co jest konieczne dla kompletnego i prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy.

4. Wszelkie koszty i ciezary zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca, chyba,
Ze co innego wynika wprost z postanowien niniejszej Umowy.

§ 10 ROZLICZENIA I PLATNOSCI

1. Rozliczenie robo6t budowlanych nastgpi fakturami po zakonczeniu prac. Zamawiajgcy dopuszcza
rozliczenie etapowe realizacji robot, ktdrych zaawansowanie potwierdzone zostanie przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. Podstawe do wystawienia Faktury VAT stanowi podpisany przez Strony Protokot odbioru
czesSciowego robot zas do Faktury VAT koncowej Protokdt odbioru koricowego robdt.

3. Wpynagrodzenie bedzie ptatne przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy na rachunek wskazany
na fakturze w terminie 28 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidiowo wystawionej
Faktury VAT wraz z Protokotem odbioru czesciowego robdt lub Protokotem odbioru koncowego
robot na podstawie ktérego wystawiono Fakture VAT koncowa.

4. Faktura VAT wystawiona bedzie na Zamawiajgcego na ponizsze dane:

Wspolnota Mieszkaniowa ul. Trakt $w. Wojciecha 93
80-811 Gdansk, ul. Spadzista 5
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10.
11.

12.

NIP 583-27-66-287

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany powyzszych danych ze stosownym wyprzedzeniem,
w formie pisemnej i nie pdzniej niz na siedem (7) dni przed datg wystawienia kolejnej Faktury
VAT zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, albo podjetg inaczej wiedzg Zamawiajgcego,
przy czym powyzsza zmiana nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy.

Faktury VAT beda doreczane do siedziby Zamawiajgcego do siedmiu (7) dni roboczych
od podpisania Protokotu odbioru czesciowego robdt lub Protokotu odbioru korncowego robdt bez
zastrzezen.

W przypadku wystawienia Faktury VAT niezgodnej z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami
prawa, a takze nie nieprzediozenia wymaganych Umowg dokumentdw, bieg terminu ptatnosci
rozpoczyna sie po wyjasnieniu nieprawidtowosci, uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub
otrzymania Faktury korygujacej (w sytuacji stwierdzenia niezgodnosci kwoty naleznosci lub tresci
Faktury). Zamawiajacy niezwltocznie informuje o stwierdzonych uchybieniach i braku uptywu
terminu ptatnosci.

W przypadku zwioki w pfatnosci jakiejkolwiek naleznosci, Wykonawca ma prawo dochodzi¢
odsetek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia jakichkolwiek zaliczek.

Ptatnos¢ uwaza sie za dokonang w obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wszystkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych
moga byc¢ potragcane z ptatnosci naleznych Wykonawcy.

W przypadku odstagpienia od Umowy, w zakresie rozliczeh Stron, zastosowanie znajduje §12 ust.7
Umowy.

§ 11. PRZEDSTAWICIELE STRON

Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektora nadzoru, dziatajacego
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1202 z pdzn. zm.), podajac jego dane.

Do kierowania wykonaniem oraz koordynacji robdt budowlanych Wykonawca wyznacza swojego
przedstawiciela ...........cccooeviiiii i tel. e, 1011 PR
W zakresie wykonywania obowigzkdéw umownych Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela

§ 12. ODBIORY

Odbidr czesciowy i koncowy robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie

przebiegaé¢ w nastepujgcy sposdb:

a) Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu wymagajg zgtoszenia Zamawiajacemu, a kontynuacja
prac bedzie mozliwa po dokonaniu odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

b) Podstawe rozpoczecia odbioru czeSciowego robdt stanowi pisemne zawiadomienie
Zamawiajgcego o wykonaniu czesciowego przedmiotu Umowy i gotowosci odbioru najpdzniej
na trzy (3) dni przed przystgpieniem do dalszych robdt.

c) Podstawe rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu Umowy stanowi pisemne
zawiadomienie Zamawiajagcego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowosci odbioru
koricowego najpdzniej na trzy (3) dni przed terminem zakonczenia robdt okreslonych w § 8
ust.3

d) Zamawiajgcy rozpocznie komisyjny odbidr czeSciowy lub korncowy nie pdzniej niz w ciggu
siedmiu (7) dni od daty poinformowania Zamawiajgcego o zakonczeniu prac, zgodnie z lit. b)
i ¢) powyzej.

e) Wykonawca w dniu zgtoszenia przedstawi Zamawiajgcemu wymagane przepisami prawa
i postanowieniami Umowy dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu Umowy w tym w szczegdlnosci wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty etc.
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f)  Z czynnosci odbioru spisany zostanie ,,Protokét odbioru robdt” zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy usuniecia stwierdzonych wad, usterek nadajacych sie
do usuniecia.

g) Odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiajgcego.

h) Zamawiajagcy ma prawo odmoéwi¢ odbioru koncowego jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu Umowy w catosci, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen badz nie
przedstawit dokumentéw o ktorych mowa lit. €) powyzej.

i) Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przez
Zamawiajagcego przy odbiorze koncowych robdt, w trakcie przegladu w okresie
gwarancyjnym i w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie siedem (7) dni, chyba ze w trakcie
odbioru lub przegladu strony postanowig inaczej albo inne terminy przewidziano w Umowie.

j) Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone braki lub usterki, nadajgce sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu ich usuniecia.

k) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych. Terminy o ktérych mowa w lit. b) i ¢) powyzej stosuje sie odpowiednio.

Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji oraz rekojmi zostang stwierdzone wady,

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad i zagdac
ich usuniecia.

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1) Jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zadac obnizenia wynagrodzenia, do odpowiednio utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej;

2) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy wyréwnania szkody wynikiej
z opdznienia oraz kar umownych za zwtoke.

Odbidr koncowy nastepuje w catosciowym zrealizowaniu przedmiotu Umowy.

Za date odbioru koncowego uwaza¢ sie bedzie date okreSlong w tresci protokotu odbioru

przedmiotu Umowy podpisanego bez zastrzezen.

Zamawiajacy wyznacza komisje i dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy

w terminie czternastu (14) dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. Nie pdzniej niz na

siedem (7) dni przed dokonywaniem takiego odbioru Zamawiajgcy poinformuje pisemnie

Wykonawce o wyznaczonej dacie jego dokonania i umozliwi mu udziat w tym odbiorze.

Niezgtoszenie wad w toku odbioréw, jak réwniez zgtoszenie wad w toku odbioréw, nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi w zakresie wad i nie stoi na

przeszkodzie pdzniejszemu wykazywaniu tych wad.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy ma prawo dokonac odbioru bilansujgcego na

podstawie Protokotu inwentaryzacyjnego stosujgc odpowiednio zasady okreSlone w niniejszym
paragrafie.

§ 13. GWARANCIA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji jakosci i Rekojmi® za wady na przedmiot Umowy
na okres .................. miesiecy zgodnie z art. 568 §1 kodeksu Cywilnego, liczac od dnia podpisania
przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru koncowego robot.

Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.
Zamawiajgcy moze wykonac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

3

Rekojmia — oznacza rekojmie za wady w rozumieniu art.556 oraz art.568 kc .

Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020



Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepisow Rekojmi za wady, jednakze w razie wykonania przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
odmowy przez Gwaranta wykonania obowigzkdw wynikajacych z niniejszej gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

W przypadku wystapienia wad w przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
tych wad w terminie siedmiu (7) dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego. Niewywigzanie
sie lub nienalezyte wywigzanie sie z przedmiotowego obowigzku uprawnia Zamawiajgcego
do samodzielnego usuniecia wad lub przy pomocy osoby trzeciej, w kazdym jednak przypadku
na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonanie prac przez inny podmiot nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej rekojmi lub gwaranciji.

§ 14. KARY UMOWNE

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ naliczania kar umownych;

a) za zwloke w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,25% Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust.1 Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczonej odpowiednio od
dnia okres$lonego w § 8 ust.3 Umowy,

b) za zwloke usuniecia usterek i wad stwierdzonych podczas Odbiorow w wyznaczonym
terminie w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 9 ust.1 Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej odpowiednio od dnia okreslonego w § 12 ust.1 pkt i)
Umowy,

c) za zwloke usuniecia usterek i wad stwierdzonych podczas Rekojmi i Gwarancji
w wyznaczonym terminie w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej odpowiednio od dnia okreslonego w § 12
ust.1 pkt i) Umowy,

d) za brak przedtozenia w wyznaczonych Umowa terminach polisy ubezpieczeniowej® wraz
z potwierdzeniem optacenia sktadki badz przedtuzenia polisy ubezpieczeniowej
w wyznaczonym Umowg terminie 1.500,00 zt (jeden tysigc piecset zlotych) za kazdy
jednostkowy przypadek.

W przypadku odstgpienia przez Strone od Umowy z przyczyn lezacych po stronie drugiej Strony,

ta druga Strona zaptaci kare umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia.

Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia rownowartoéci kar umownych z kwot naleznych

Wykonawcy tytutem Wynagrodzenia aktualnie lub w przysztosci, przy czym zapfata przez

Wykonawce lub potrgcenie kary umownej w zaden sposob nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, usuniecia wad i wykonania innych jego zobowigzan

umownych.

Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych

kodeksu cywilnego, przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, jezeli kary te nie

pokrywajg poniesionych przez nie szkdd.

Suma kar umownych moze by¢ naliczana do wysokosci 100% wartosci wynagrodzenia.

Dochodzenie zaptaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwosci dochodzenia zaptaty kar

umownych z innych tytutéw.

Zamawiajacy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowag mimo jej

wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn.

Strony przewidujg, ze obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania

szkody lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

§ 15. UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

Polisa ubezpieczeniowa- wedtug art.809 § 1 Kodeksu cywilnego jest to dokument, potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczeniowej.
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3.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada polise odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci, w tym odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawcy wykupiong W .......ccccceeevvevevrenens
oraz zobowigzuje sie do tego, ze utrzyma w mocy ubezpieczenie do momentu uptywu okreséw
Gwarangji i Rekojmi przewidzianych.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia nowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci, w tym wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki w
dniu wygasniecia poprzednie;j.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieczynienia czegokolwiek, co bedzie mie¢ niekorzystny wptyw na
ubezpieczenie, w szczegdlnosci uniewazniania, zmieniania i dopuszczania do wygasniecia
dokumentéw ubezpieczeniowych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Jezeli ubezpieczenie straci moc, niezaleznie od przyczyny, lub gdy Wykonawca nie zapfaci
w terminie sktadki na Ubezpieczenie (jezeli obowigzek opfaty skfadki dotyczy), Wykonawca
niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez
Zamawiajgcego lub osoby trzecie, a powstate w wyniku lub zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce pracami.

§ 16. SILA WYZSZA

Sita wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okoliczno$¢, zaistniate po zawarciu Umowy, na
ktdrg Strona nie ma wplywu, oraz ktdrej taka Strona nie mogta unikngé i przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannoéci, oraz ktorej, gdyby wystgpita, Strona nie mogtaby unikna¢ lub
przezwyciezy¢ , oraz ktérej powstanie nie jest lub nie bylo w jakikolwiek sposdb zalezne od
Strony.
Jako Sita wyzsza traktowane bedq w szczegdlnosci takie zdarzenia, jak:

a) eksplozja, huragan, pozar,powddz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy,

b) naturalne lub paistwowe, ogtoszone przez wiadze panstwowe lub lokalne,

c) stan wojenny,

d) stan wyjatkowy,

e) strajk lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i

rozruchy spoteczne, ktdre sg skutkiem sporow pracowniczych na szczeblu panstwowym,
f) akty wiadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie przez Strone zobowigzan
umownych.

Strona, ktéra na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta wykonywad zobowigzan
wynikajacych z Umowy zobowigzana jest do niezwlocznego powiadomienia drugiej Strony o
wystgpieniu Sity wyzszej. Strona, ktdra na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta
wykonywaé zobowigzan wynikajgcych z Umowy bedzie usprawiedliwiona w przypadku
niezrealizowania lub opdznienia realizacji zobowigzan wynikajgcych z Umowy, dopdki trwaé bedzie
dziatanie Sity wyzszej i w takim zakresie, w jakim wywigzanie sie tej Strony z jej zobowigzan stato
sie niemozliwe, utrudnione lub opdznione dziataniem Sity wyzszej.
Kazda ze stron bedzie przez caty czas czynita wszelkie rozsadne starania, aby zminimalizowac
jakiekolwiek, bedgce wynikiem sity wyzszej, opdznienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowigzana
jest do niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony o zakorczeniu wystepowania Sity wyzszej.

§ 17. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy przewiduje prawo do zmiany warunkdw umowy, w zakresie zapisow obejmujgcych:
termin realizacji przedmiotu zamodwienia, termin pfatnosci, wysoko$¢ wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu zamdwienia, podwykonawcéw, podmioty odpowiedzialne za wykonanie
przedmiotu zamdwienia, dokumentacje projektowg lub w zaistnienia ktdéregokolwiek z ponizszych
przypadkow:
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a) utraty przez Zamawiajgcego zrédta finansowania inwestycji w catosci lub w czesci,

b) zmiana uzasadniona bedzie sytuacjg, ktorej Zamawiajacy dziatajgc z nalezytg starannoscig
nie magt przewidziec,

c) niemozliwa do przewidzenia zmiana w dokumentacji projektowej,

d) dziatania sity wyzszej,

e) zmiana zwigzana bedzie z powodu opdznienia wykonawcy lub z powodu opdznien innych
wykonawcdéw, przez ktérych wykonanie zamdwien jest warunkiem koniecznym dla realizacji
niniejszego zamowienia oraz innych przyczyn, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidziec,

f) gdy z uwagi na realizacje robdt dodatkowych lub zamiennych dojdzie do koniecznosci
wstrzymania robét w budynku,

g) zmiana zwigzana bedzie z wydanymi zaleceniami Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow wynikajgcymi m.in. z wydanej opinii ZN.5183.172.2019.LK z dnia 26 kwietnia 2019
r., ktérych zapisy zostaty zawarte w zapytaniu ofertowym lub innych decyzji, jezeli w trakcie
wykonywania robot wystagpig nowe fakty i okolicznosci,

h) zmiana zakresu robot powierzonych podwykonawcom,

i) realizacji dodatkowych robdt od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staly sie one niezbedne do wykonania i zgoda na nie zostata wyrazona
przez Zamawiajgcego,

j)  konieczno$¢ uzyskania dodatkowych uzgodnien, pozwolen, badan, ekspertyz lub decyzji
administracyjnych,

k) zmiana dotyczaca oznaczenia danych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy,

) Zmiana regulacji prawnych, wprowadzonych w zycie po dacie podpisania Umowy,
wywotujgce potrzebe zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

m) inne nieprzewidziane.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w zakresie

terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu ptatnosci)

w przypadku wystepowania okolicznosci utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych realizacje

zamowienia (lub dopiero majacych taki stan wywotac) w zwigzku z wystepowaniem COVID-19,

z tym, ze okoliczno$¢ ta musi wynikac z:

a) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, nakfadajacych na wykonawce obowigzek podjecia

okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;
b) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra whasciwego do spraw
zdrowia lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow zwigzanych z

przeciwdziataniem COVID-19;
do ktdérych Wykonawca miat obowigzek zastosowania sie.
Zamawiajgcy dopuszcza zmniejszenie zakresu robdt bedacych przedmiotem Umowy, o ile
wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie sie konieczne. W takim
przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych robdt
obliczony wg wartosci cen jednostkowych wskazanych w ofercie stanowigcej Zatgcznik nr 3 do
Umowy.
Zamawiajgcy uprawniony jest do zwiekszenia zakresu robét bedacych przedmiotem Umowy, o ile
wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie sie konieczne. W takim
przypadku Strony podejmg negocjacje w celu ustalenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
i podpisania stosownego aneksu do Umowy.
Zaistnienie ktorejkolwiek z ww zdarzen lub okoliczno$ci upowaznia zaréwno Wykonawce, jaki
Zamawiajgcego do zadania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym
drugiej strony. Powiadomienie powinno zawieraC opis wydarzenia lub okolicznosci wraz
z uzasadnieniem dajgcym podstawe do dokonania zmiany umowy oraz powinno byc
przedstawione w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym strona umowy dowiedziata sie lub powinna sie
dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
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6. Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obydwu stron wyrazong
na pi$mie pod rygorem niewazno$ci z zastrzezeniem, ze istotne zmiany mogg by¢ dokonane
jedynie w ww. sytuacjach.

7.  Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 18. CESJA

1. Wykonawca nie moze dokonac cesji wszystkich ani czesci swoich praw lub przenies¢ wszystkich
ani czesci zobowigzan wynikajacych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod
rygorem niewaznosci.

2. Powyzsze ograniczenie nie znajduje zastosowania do bezspornych, wymagalnych wierzytelnosci
naleznych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

§ 19. ROZWIAZANIE UMOWY I ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony mogg rozwigza¢ Umowe za porozumieniem Stron.

Odstgpienie od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

3. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ Umowe w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce jej
postanowien bez ponoszenia skutkdw prawnych.

4. Niezaleznie od przewidzianych w innych postanowieniach Umowy sytuacji uprawniajacych jednag
ze Stron do odstgpienia od Umowy kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, jezeli jedna ze Stron dopuszcza sie istotnego naruszenia Umowy i nie usunie
skutkéw naruszenia w siedmio (7) dniowym okresie naprawczym udzielonym przez drugg Strone
w pisemnym wezwaniu do usuniecia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia
doreczenia wezwania drugiej Stronie.

5. Poza przypadkami wskazanymi w innych czeSciach Umowy, istotne naruszenia Umowy obejmujg
nastepujgce przypadki:

a) Wykonawca nie stosuje sie do polecenn Zamawiajgcego;

b) jedna ze Stron znajduje sie w stanie zagrazajgcym niewyptacalnoscia;

c) Wykonawca nie usunagt wady w wyznaczonym Umowg terminie;

d) w przypadku wszczecia wobec Strony postepowania egzekucyjnego w stopniu
uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu Umowy;

e) Wykonawca nie zlozyt w wyznaczonym terminie polis ubezpieczeniowych wraz
z potwierdzeniem optacenia sktadek, nie przedtuza polisy;

f)  Wykonawca zlecit wykonanie prac osobie trzeciej;

g) Wykonawca nie informuje Zamawiajgcego o przebiegu realizacji przedmiotu Umowy wedtug
zasad okreslonych Umowa.

6. Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym:

a) w przypadku ujawnienia zalegtosci podatkowych Wykonawcy, badz w odprowadzaniu sktadek
na ZUS przez Wykonawce,

b) zwloki w realizacji przedmiotu Umowy, przekraczajgcego pietnascie (15) dni,

Cc) zawieszenia wykonywania prac przez Wykonawce z naruszeniem Umowy przekraczajgcej
siedem (7) dni,

d) nieprzestrzeganie przez Wykonawce w trakcie wykonywania prac wymogéw prawa, zasad
wiedzy technicznej, decyzji organéw administracyjno-publicznych i wszelkich norm majacych
zastosowanie do robdt budowlanych mimo uptywu siedmiu (7) dni terminu od daty
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen, o ile naruszenia te sg wytgcznie
zawinione przez Wykonawce,

e) gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji przedmiotu Umowy z wiasnej winy i bez
uzasadnionych przyczyn oraz gdy nie rozpoczat ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.

7. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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8.

W przypadku ztozenia przez Wykonawce badz otrzymania przez niego od Zamawiajgcego
oSwiadczenia o odstgpieniu od Umowy, Wykonawca niezwtocznie powstrzymuje sie od dalszych
prac.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca moze zagda¢ wynagrodzenia obliczonego wedle
zasad okreslonych w §12 ust.7 Umowy. Strony nadto zgodnie postanawiaja, ze w przypadku
odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek z nich, $wiadczenia dotychczas spetnione nie podlegajg
zwrotowi, chyba, ze Zamawiajgcy uzna wykonane przez Wykonawce prace lub ich cze$¢ za
nieprzydatne dla celu, jakiemu maja stuzy¢ oraz w $wietle mozliwosci ich kontynuacji przez inny
podmiot.

10. Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku zwolnienia Zamawiajgcego na
zasadach art.392 k.c. z odpowiedzialnosci w sytuacjach okreslonych Umowa.

11. Jezeli bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia Umowy nie przewiduja
innego terminu na wykonanie prawa odstgpienie od Umowy, oSwiadczenie o odstgpieniu od
Umowy moze zostat ztozone najpdzniej w terminie 14 dni od daty wystgpienia przyczyny
odstgpienia od Umowy.

12. Postanowienia Umowy nie wylaczajg instytucji ustawowego prawa odstgpienia od Umowy
regulowanego stosownymi przepisami.

8§ 20. ROZSTRZYGNIECIA I SPORY

1. Ewentualne spory, ktére mogg powstac na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony bedg staraty sie
rozwigzac polubownie.

2. W przypadku niemozno$ci rozstrzygniecia sporu w trybie okreSlonym w ust.1 niniejszego
paragrafu, Strony ustalajg zgodnie, ze spor zostanie poddany pod rozstrzygniecie przez Sad
miejscowo witasciwy dla Zamawiajgcego.

§ 21 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim bedzie interpretowana. W sprawach
nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, w tym
kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy moga by¢ dokonane wytgcznie w formie
pisemnego aneksu do Umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

3. O ile w Umowie wprost nie postanowiono inaczej, w kazdym wypadku forma pisemna zastrzezona
jest przez strony pod rygorem niewaznosci.

4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy.

5. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Zafgczniki:

1. Przedmiar

2. Opis techniczny

3. Oferta wraz z zalgcznikami.

Zamawiajacy Wykonawca
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