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Zatgcznik Nr 9 do zapytania ofertowego Nr 5/20

PROJEKT
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr 5/REW/2020
Zawarta w Gdansku dnia ..........cccccceeeeeienennnen. , pomiedzy;
WSPOINOta MIESZKANIOWA ULl .....oviviiiieiieiciicte ettt a ettt sa e be s be s e e sesreseebe s eseebeneenas ,
AdrES: GAANSK, Ul. ....oeeeeeeeeeeeee ettt ettt e et e et e e e te e teeteeteeteebeste s e etesasentessensensesasenseseensensensenan
0 numerze identyfikacji podatkowej NIP ..........cccccooiieiieiniiiiinns 0raz REGON .....cccooiiiiiiicin e
reprezentowanej na podstawie Uchwaty nr 7 z dnia 07.03.2013 r. przez Zarzad:
L ,
2 e ———— ,

zwang w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajgcym”

.............................................................................................. , POd @dreSEM .....oooiiiieiiee e
0 numerze identyfikacji podatkowej NIP ............cccooeiviieiiiiiennnen, , 0raz REGON ........cococoiiiiiccee e
zwanym w dalszej czesci Umowy ,Wykonawcg”,

zwanymi dalej tgcznie lub osobno ,Stronami” lub ,Strong” :

Zwazywszy, ze:

Dnia 22.03.2017 r. Gmina Miasta Gdanska, reprezentowana przez Wiestawa Bielawskiego, z-ce Prezydenta
ds. polityki przestrzennej zawarta ze Wspdlnotg Mieszkaniowg Trakt $w. Wojciecha 99 w Gdansku, Umowe
o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdansku” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)
wspdtfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach ktérej Zamawiajacy
zobowigzany jest do realizacji inwestycji pod nazwg ,,Remont elewacji frontowej oraz remont i ocieplenie
pozostatych elewacji” budynku przy ul. Trakt sw. Wojciecha 99 w Gdansku.

Oferta Wykonawcy zostata uznana przez Zamawiajacego za najkorzystniejsza w postepowaniu o udziale
zamoéwienia przeprowadzonego na podstawie zapisow w Zapytaniu Ofertowym nr 5/20 — Wykonanie
remontu elewacji frontowej oraz remontu i ocieplenia pozostatych elewacji w budynku przy ul. Trakt sw.
Wojciecha 99 w Gdarisku

Strony zawarty niniejszg Umowe, w ktorej przyjety co nastepuje:

§ 1. OSWIADCZENIA STRON

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz
posiada wszelkie zgody na wykonanie remontu elewacji frontowej oraz remontu i ocieplenia pozostatych
elewacji w budynku przy ul. Trakt $w. Wojciecha 99 w Gdansku

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy otrzymat dokumentacje techniczng i formalng oraz
uznaje, ze dokumentacja ta jest kompletna i przydatna do realizacji Umowy oraz zgodna z celami
wyznaczonymi Umowsa.

3. Wykonawca zapewnia, ze posiada wszelkg wiedze, sprzet i $rodki niezbedne w ramach ustalonego
wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje odpowiednig liczbg wykwalifikowanych
pracownikdw Wykonawcy.
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11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca zapewnia, ze posiada udokumentowane do$wiadczenie obejmujgce nalezyte wykonanie
w okresie ostatnich 5 (pieciu) lat przed terminem sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) inwestycje polegajace na wykonaniu
remontu elewacji w budynku, w tym w budynku objetym ochrong konserwatorska.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z wszelkg dokumentacjg dotyczaca
realizacji przedmiotu Umowy dostepna przed zawarciem Umowy i wszelkimi materiatlami
udostepnionymi przez Zamawiajgcego oraz uzyskat wszelkie informacje konieczne do realizacji Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dokonat wizji lokalnej oraz inspekcji terenu objetego przedmiotem Umowy
i akceptuje panujgce na nim warunki, a nadto, iz posiadat wiedze o wszelkich lokalnych
uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktérych uwzglednienie
jest niezbedne do wykonania prac budowlanych.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz udostepnit i przekazat Wykonawcy, dochowujgc nalezytej starannosci,
wszelkg wiedze o terenie objetym przedmiotem Umowy i panujgcych na nim warunkach, a takze
lokalnych uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktorych
uwzglednienie jest niezbedne do wykonania prac budowlanych.

Strony zgodnie postanawiajg, ze ewentualne ujemne nastepstwa wynikajgce z os$wiadczenia
Wykonawcy ztozonego w §lust.5 mogg dotyczy¢ i obcigzy¢é Wykonawce tylko z zakresu, w jakim
uczestniczy on w przedsiewzieciu budowlanym objetym Umowa.

Wykonawca o$wiadcza, iz oszacowat Wynagrodzenie i jest ono wystarczajgce dla realizacji przedmiotu
Umowy, w tym optacenia wszelkich kosztéw oraz zapewnienia sprzetu, wykwalifikowanej kadry
pracowniczej, ubezpieczen, naleznosci publicznoprawnych, wydatkdw ogdlnych i wszelkich innych
mozliwych obiektywnie do przewidzenia w chwili podpisania umowy kosztow, ktdrych poniesienie przez
Wykonawce jest konieczne dla realizacji jej przedmiotu.

Wykonawca oswiadcza, iz oszacowat wszelkie ryzyka, ktére mogg wystapi¢ przy realizacji Umowy
i uwzglednit je w oferowanej cenie. Przed zawarciem Umowy upewnit sie, co do prawidtowosci
kompletnosci wyceny prac objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze ma wystarczajgcg zdolnos¢ finansowg do realizacji przedmiotu Umowy
na zasadach finansowych w niej okreSlonych z uwzglednieniem uprawnien Zamawiajgcego
do dokonywania ptatnosci z prawem potracenia okreslonych kwot w sytuacjach przewidzianych Umowa
i uwzgledniajgc powyzsze, ze wynagrodzenie zostato oszacowane w sposOb zapewniajgcy ciggtosc
i terminowo$¢ realizacji Umowy.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze ma wystarczajgcg zdolnoS¢ finansowa do realizacji przedmiotu Umowy
na zasadach finansowych w niej okreslonych, a w szczegolnosci do terminowej zaptaty wynagrodzenia,
na zasadach okreslonych Umowa. Zamawiajgcy oSwiadcza, ze prace objete przedmiotem Umowy bedzie
finansowat ze $rodkow wiasnych/z kredytu bankowego”/ze érodkéw finansowych otrzymanych
w ramach dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i ze wedtug jego najlepszej
wiedzy nie istniejg okolicznosci, ktore stanowig zagrozenie dla finansowania inwestycji i realizacji
obowigzkéw Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy zwigzane z ogledzinami terenu objetego pracami budowlanymi
zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen
od Zamawiajgcego oraz do zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakoniczenia prac, o ile
zastrzezenia te nie wynikajg z przyczyn obiektywnie niemozliwych do ustalenia z chwilg dokonywania
ogledzin.

Kazda ze Stron oSwiadcza, ze nie bierze udziatu w zadnych toczacych sie postepowaniach sgdowych lub
administracyjnych, ktorych wynik mogitby mie¢ negatywny wptyw na zdolnos¢ finansowg strony
niezbedng dla realizacji Umowy, jak rowniez wedtug jej najlepszej wiedzy nie zagraza jej zadne takie
postepowanie w okresie realizacji Umowy.

Strony zgodnie o$wiadczajg i zapewniajg, ze osoby podpisujgce Umowe w imieniu odpowiednio kazdej
ze Stron sg umocowane do podejmowania wigzacych zobowigzan w imieniu tej Strony w zakresie
dotyczacym zawarcia i wykonania przedmiotu Umowy.
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§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie w zamian za
ustalone wynagrodzenie do realizacji nastepujgcego zadania inwestycyjnego — remont elewadiji
frontowej oraz remont i ocieplenie pozostatych elewacji w budynku przy ul. Trakt $w. Wojciecha 99
w Gdansku.

Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy wraz z dokumentacjg projektowg okresla Przedmiar
etap I oraz Przedmiar etap II wraz z Opisem technicznym stanowigcy Zatgcznik nr 1, Zatacznik nr 1A,
oraz Zatgcznik nr 2 do Umowy.

§ 3. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy,

b) wskazanie miejsca i udostepnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby
realizowania robdt,

c) wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

d)  regulowanie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy w kwotach i terminach zgodnych
z brzmieniem umowy,

e) terminowe przystapienie do odbioru robot,

f) informowanie Wykonawcy z dochowaniem nalezytej starannosci o wszelkich zdarzeniach, ktére
aktualizujg lub mogg aktualizowaé obowigzki Wykonawcy okreslone Umowa, w szczegdlnosci
przekazywanie ewentualnych projektow zamiennych i innych dokumentéw, a w szczegdlnosci
tych mogacych przyczynic¢ sie do przesuniecia bez winy Wykonawcy terminu budowy, a takze
tych stanowigcych lub mogacych stanowic obiektywne przeszkody w rozumieniu Umowy,

g) przeprowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia dotyczace
technicznego i czasowego wykonania robot Wykonawcy i innych podmiotéw wykonujacych
prace objete catoscig inwestyciji,

h) dokonywania odbioréw na zasadach okreslonych w Umowie i wspotpracy z Wykonawcg, co do
ich dokonywania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a) dokonywania kontroli prawidtowosci wykonanych robdt, w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowosci i uzycia wlasciwych materiatdw oraz przestrzegania wszystkich warunkow
zawartych w Umowie oraz do Zadania utrwalenia wynikédw kontroli w protokotach
sporzadzonych z udziatem Wykonawcy,

b) wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu
Umowy co do sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan.

Szczegoty dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejnos¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru

w trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§ 4. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

1.

2.
3.
4.

Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Przedmiarem etap I, Przedmiarem
etap II - stanowigcym szczegOtowy opis przedmiotu robdt budowlanych w Zatgczniku nr 1, i
Zafgczniku nr 1A, opisem technicznym w Zatgczniku nr 2, dokumentacjg techniczng', zasadami sztuki
budowlanej, wiedzg techniczng, wymogami prawa, Polskimi Normami oraz wszelkimi innymi
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi realizacji robdt budowlanych.

Protokolarne przejecie terenu robot.

Uzyskanie we wiasnym zakresie wszelkich wymaganych prawem zezwolen.

Postepowac¢ zgodnie z zakresem robot okreSlonych w opisie technicznym i zatwierdzonym przez

1

~Dokumentacja techniczna” — wszelka dokumentacja projektowa i techniczna
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16.

17.

18.

19.
20.

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdansku oraz Urzad Miejski w Gdansku Wydziat Urbanistyki i
Architektury projektem.

Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego, jesli w trakcie wykonywania robdt okreslonych w opisie
technicznym wystgpig nowe fakty i okolicznosci, moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia.
Niezwlocznie zawiadomienia Zamawiajagcego o wadach i brakach dokumentacji projektowe;j.
Postanowienie niniejsze nie narusza obowigzkdw Zamawiajgcego w zakresie opracowania
i przedtozenia tej dokumentacji na zasadach okreslonych Umowg i nie moze rodzi¢ Zzadnych
negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy.

Uzyskanie od Zamawiajgcego wymaganych zatwierdzen technologii i materiatow przewidzianych do
stosowania oraz parametrow sprzetu, przedstawiajgc stosowne probki materiatow, atesty spetniajgce
wymogi dokumentacji technicznej.

Utrzymane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej fadu i porzadku na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, usuwaniu gruzu i Smieci budowlanych, a nadto usuwanie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatdw budowlanych, itp. wraz z ich utylizacjg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. W przypadku nie dostosowania sie do powyzszego, po uprzednim pisemnym
wezwaniu Wykonawcy z zakreSleniem terminu trzech (3) dni roboczych na realizacje obowigzku
wskazanego w ustepie niniejszym, Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztem ich wywozu
i utylizacji.

Prowadzenie robdt w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu budowy i pracujgcych na niej osdb,
zgodnie z wymogami przepiséw BHP, pozarowych i ochrony $rodowiska.

Zorganizowanie na wiasny koszt zaplecza socjalnego i magazynowego w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Zagospodarowanie wtasnym staraniem i na wiasny koszt odpaddw powstatych w zwigzku z remontem
obiektu, w sposob przewidziany przepisami ustawy o odpadach. W razie zaniechania wykonania tych
czynno$ci mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub podmioty, ktérym Zamawiajacy czynnosci
powierzyt na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za jako$¢ realizowanych robét.

Zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robot w sgsiedztwie elementéw prac juz
wykonanych przez innego Wykonawce celem unikniecia uszkodzen i zniszczen, a takze biezace
zabezpieczenie wykonanych robdt w sposdb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektdow, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku uchybienia powyzszemu obowigzkowi, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do wykonania stosowanych zabezpieczen na koszt Wykonawcy.

Utrzymanie w tajemnicy postanowien Umowy, w szczegodlnosci za$ ustalonych terminow
realizacji robot oraz wysokosci przyjetego wynagrodzenia. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy
udostepnienia tych informacji podmiotom i organom do tego uprawnionym na mocy przepisow
prawa, a w szczegolnosci podmiotom i organom wiadzy publicznej, a takze Gminie Miasta Gdansk,
reprezentowanej przez Biuro Rozwoju Gdanska w zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy w ramach
projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdansku”.

Niezwtoczne usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie obowigzywania
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi, w trybie i na zasadach okre$lonych postanowieniami
niniejszej Umowy.

Niezwtoczne usuwanie powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy awarii i szkod.

Pokrycie kosztdw czasowego zajecia terenu poza przekazanym terenem budowy i wyptacenia
ewentualnych odszkodowan oraz uporzadkowania terenu.

Niezwtoczne przywrdcenie do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku z realizacjg
robot.

Natychmiastowe powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich powstatych szkodach budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do nieutrudniania wstepu na teren budowy pracownikom organdw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg, a takze innym osobom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.
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Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za dowéz i przechowywanie swoich materiatéw oraz za dowoz
i zapewnienie odpowiednich pomieszczen dla pracownikéw.

Ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na terenie i w zakresie
jego robot od chwili protokolarnego wydania terenu do chwili protokolarnego zakonczenia prac
i opuszczenia terenu budowy. Wykonawca ponosi nadto petng odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng
i finansowg za skutki i nastepstwa awarii, powstatych w trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym
lub rekojmi, spowodowanych niewtasciwg jakoscig wykonanych/wykonywanych robot, w tym za
zastosowanie niewfasciwych materiatdw (wady materiatowe) i niewtasciwych technologii.

Stosowanie sie do wytycznych Zamawiajgcego dotyczacych prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy.
Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o powierzeniu czesci zamowienia podwykonawcy.
Wykonawca w zakresie, w jakim ma mozliwos¢ decydowania o przedmiotowym zakresie, zobowigzany
jest zabezpieczy¢ obszar budowy oraz zaplecze socjalne przed ewentualnymi kradziezami, oraz
wejsciem oséb nieuprawnionych.

§ 5. PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy?.

Do zawarcia umowy o podwykonawstwo jest wymagana zgoda Zamawiajgcego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wraz z pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgtosi
pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw
okreslonych tg umowa.

Wykonanie prac przez podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy i obowigzujgcych przepisow prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdw, ich przedstawicieli i pracownikéw,
jak za wkasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajacy moze Zzada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie spetniajg wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét.

§ 6. KLAUZULA POUFNOSCI

Strony zobowigzujg sie do traktowania jako poufnych wszelkich dokumentéw oraz informagiji
dotyczacych Stron lub przedmiotu Umowy uzyskanych w zwigzku z Umowg oraz do ich nie ujawnienia
osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony zaréwno w trakcie realizacji Umowy, jak i po
zakonczeniu.

Obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji w sytuacji, gdy wynika to z obowigzujgcych
przepisow lub decyzji wkasciwego organu, a w szczegdlnosci informacji wymaganych przez urzedy oraz
inne podmioty dla uzyskania koniecznych dla realizacji Umowy decyzji, pozwolen, opinii i ekspertyz.

W zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy w ramach projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdansku”
obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji dotyczacych podmiotu Umowy Partnerowi
Wiodgcemu ww projektu — Gminie Miasta Gdanska, reprezentowanej przez Biuro Rozwoju Gdanska.
Jakiekolwiek publikacje, publiczne wypowiedzi dotyczace przedmiotu Umowy oraz informacji
uzyskanych w zwigzku z niniejszg Umowg, dopuszczalne sg tylko za pisemng zgoda Zamawiajgcego.
Za tak rozumiane publikacje uwaza sie takze opis wykonawstwa przedmiotu Umowy, ujawnienie
rysunkéw, obliczen lub innych dokumentéw, jak réwniez zdje¢ fotograficznych i filmowych.

2

~Podwykonawca”osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, jako Podwykonawca czesci prac zamierzajacych do realizacji
przedmiotu Umowy, niewymieniony w ofercie, z ktérym Wykonawca zawart umowe za zgodg Zamawiajgcego, na wykonanie czesci prac zmierzajacych do realizacji przedmiotu
Umowy

Regionalny Program Operacyjny Wojewoédztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 5



HwnN =

Ograniczenie zawarte w niniejszym ustepie nie ma zastosowania, gdy Strony wejdg ze sobg w spor
Sadowy.

Kazda ze stron zapewnia, ze zobowigze wszelkie osoby, ktére bedg zaangazowane w wykonanie
niniejszej Umowy do zachowania tajemnicy wszelkich informacji, jak to zostato okreslone w ust.1-3
powyzej.

Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Kazda ze Stron zobowigzuje sie ograniczy¢ dostep do
informacji chronionych wylgcznie dla tych pracownikéw lub wspdtpracownikéw Strony, ktérym
informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz drugiej Strony i ktorzy przyjeli obowigzki
wynikajgce z Umowy.

§ 7. WSPOLPRACA STRON

Strony zobowigzane sg do wspdtdziatania w dobrej wierze przy wykonywaniu robot stanowigcych

przedmiot Umowy w celu ich wykonania zgodnie z jej trescia.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ swoje roboty w taki sposob, aby nie utrudniac i nie

szkodzi¢ innym uczestnikom procesu budowlanego znajdujacym sie na terenie budowy. Powinien on

przeprowadzi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia dotyczace
technicznego i czasowego wykonania jego robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajacy uzna to

za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robdt na ten czas. Jezeli wstrzymanie wykonania

przedmiotu Umowy wyniknie:

a)  z okolicznosci, za ktoére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robot
poniesie zamawiajgcy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wediug
stawek zatwierdzonych przez zamawiajgcego;

b)  z winy Wykonawcy — koszty zabezpieczenia robét poniesie Wykonawca.

W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktdrych mowa w § 7 ust.3 b) lub nie

zabezpieczenia przez niego robot grozacych awarig, ktére zostaty wpisane do protokotu, Zamawiajgcy

moze wykonac¢ te roboty we wkasnym zakresie lub zleci¢ innej firmie na koszt Wykonawcy.

§ 8. TERMIN REALIZACII

Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem Umowy Strony ustalajg na dzien .........cccceeeveevveeennnee.
Termin protokolarnego przekazania placu budowy Strony ustalajg na dzi€n ...........cceeeeeveeeeveeeveeeveenennns
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem Umowy Strony ustalajg na dzief ............ccccoeeveveneee
Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w ust. 3 Umowy uznaje sie
podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru koncowego robot bez zastrzezen.

W przypadku, gdy Wykonawca przewidywat jakakolwiek zwioke w realizacji ktéregokolwiek
z obowigzkdéw, powinien niezwtocznie poinformowac o powyzszym Zamawiajgcego na pismie, podajac
jednoczesnie przyczyny zwioki oraz podjete i planowane S$rodki zaradcze, a takze wptyw tego
opodznienia na realizacje pozostatych obowigzkéw lub zadan wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien. Jezeli
z jakiejkolwiek przyczyny postep wykonania prac lub ich czesci zostanie uznany przez Zamawiajgcego
jako stwarzajgcy zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca jest zobowigzany
do podjecia na koszt wtasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dziatan
dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyzszej
opisanej sytuacji ich bezskutecznosci podjetych przez niego Srodkéw zaradczych, w tym zwiaszcza,
w przypadku, gdy zwioka Wykonawcy w wyniku robot budowlanych przekroczy 15 dni (pietnascie)
w poréwnaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminéw, Zamawiajacy uprawniony
jest do zaangazowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osob trzecich w celu nadrobienia opdznien.

Jezeli wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiajacego realizacje Umowy na okres diuzszy
niz siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika
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ze zdarzen sity wyzszej, Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do natychmiastowego przystgpienia
do realizacji Umowy, z zagrozeniem, ze w razie nie podjecia realizacji Umowy w terminie nastepnych
trzech (3) dni, Zamawiajgcy bedzie miat mozliwos¢ odstgpi¢c od Umowy w czesci lub w catosci,
ze skutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonywanie Umowy w czesci lub catosci osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastepczego.

Jezeli opdznienie w realizacji Umowy w zakresie ktoregokolwiek z obowigzkéw, w stosunku do
termindbw wskazanych w Umowie, przekroczy pietnascie (15) dni, Zamawiajacy, po uprzednim
pisesmnym wezwaniu Wykonawcy do podjecia wykonywania przedmiotu Umowy i zakre$leniu
Wykonawcy trzy (3) dniowego terminu na takie podjecie, bedzie miat mozliwo$¢ odstgpi¢ od Umowy
w czesci lub catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonanie Umowy w czesci
lub catosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastepczego.

§ 9. WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy w formie
ryczattu w wysokosci:

wartoS¢ netto ........cccceeeeveeneee. ZE (STOWNIE! .o e ztotych)
VAT e ZE (STOWNIE: .ot zlotych)
wartos¢ brutto .........ccceeeee, ZE (STOWNIE: <. zZtotych)

w tym za wykonanie zakresu robdt poszczegdlnych Etapow? :

Wynagrodzenie brutto, o ktdrym mowa w ust.1 nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ofercie
Wykonawcy, t. .occeeeevviennn ZE (SKOWNIE .ot zh).
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystko, co jest konieczne dla kompletnego i prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wszelkie koszty i ciezary zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca, chyba, ze
co innego wynika wprost z postanowien niniejszej Umowy.

§ 10. ROZLICZENIA I PLATNOSCI

Rozliczenie robdt budowlanych nastgpi fakturami po zakonczeniu prac. Zamawiajgcy dopuszcza
rozliczenie etapowe realizacji robot, ktdrych zaawansowanie potwierdzone zostanie przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego.

Podstawe do wystawienia Faktury VAT stanowi podpisany przez Strony Protokdt odbioru czeSciowego
robot zas do Faktury VAT koncowej Protokdt koncowego robot.

Wynagrodzenie bedzie ptatne przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy na rachunek wskazany
na fakturze w terminie 28 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
Faktury VAT wraz z Protokotem odbioru czesciowego robot lub Protokotem odbioru koricowego robot
na podstawie ktorego wystawiono Fakture VAT.

Faktura VAT wystawiona bedzie na Zamawiajgcego na ponizsze dane:

Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Trakt $w. Wojciecha 99

ul. Spadzista 5, 80-811 Gdansk

NIP 583-27-11-286

Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany powyzszych danych ze stosownym wyprzedzeniem,
w formie pisemnej i nie pdzniej niz na siedem (7) dni przed datg wystawienia kolejnej Faktury VAT
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, albo podjetg inaczej wiedzg Zamawiajgcego, przy czym
powyzsza zmiana hie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy.

Faktury VAT beda doreczane do siedziby Zamawiajgcego do siedmiu (7) dni roboczych od podpisania
Protokotu odbioru czesciowego robdt lub Protokotu odbioru korncowego robdt bez zastrzezen.

W przypadku wystawienia Faktury VAT niezgodnej z Umowg lub obowigzujgcymi przepisami prawa,

3

LEtapy” - etapy realizacji przedmiotu Umowy, mogace stanowi¢ odrebny przedmiot odbioréw czesciowych oraz ptatnoéci faktur
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a takze nie nieprzedtozenia wymaganych Umowg dokumentdw, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna
sie po wyjasnieniu nieprawidtowosci, uzupetnienia brakujacych dokumentédw lub otrzymania Faktury
korygujacej (w sytuacji stwierdzenia niezgodnosci kwoty naleznosci lub tresci Faktury). Zamawiajacy
niezwtocznie informuje o stwierdzonych uchybieniach i braku uptywu terminu ptatnosci.

W przypadku zwtoki w pfatnosci jakiejkolwiek naleznosci, Wykonawca ma prawo dochodzi¢ odsetek
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia jakichkolwiek zaliczek.

Ptatnos¢ uwaza sie za dokonang w obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wszystkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych
mogg by¢ potragcane z ptatnosci naleznych Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, w zakresie rozliczen Stron zastosowanie znajduje §12 ust.7
Umowy.

§ 11. PRZEDSTAWICIELE STRON

Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektora nadzoru, dziatajacego
w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.1202 z p6zn. zm.), podajac jego dane.

Do kierowania wykonaniem oraz koordynacji robét budowlanych Wykonawca wyznacza swojego
9] @4=T [ r= Tl T - SRS PPRP
W zakresie wykonywania obowigzkéw umownych Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela

§ 12. ODBIORY

Odbiodr czesciowy i koncowy robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie przebiegac

W nastepujacy sposob:

a) Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu wymagajg zgtoszenia Zamawiajgcemu, a kontynuacja
prac bedzie mozliwa po dokonaniu odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

b) Podstawe rozpoczecia odbioru czeSciowego przedmiotu Umowy stanowi pisemne zawiadomienie
Zamawiajgcego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowosci odbioru koncowego najpdzniej
na trzy (3) dni przed przystgpieniem do dalszych robét.

C) Podstawe rozpoczecia odbioru koficowego przedmiotu Umowy stanowi pisemne zawiadomienie
Zamawiajgcego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowosci odbioru koncowego najpdzniej
na trzy (3) dni przed terminem zakonczenia robét okreslonych w § 8 ust.3

d)  Zamawiajacy rozpocznie komisyjny odbidr czeSciowy i koricowy nie pozniej niz w ciggu siedmiu
(7) dni od daty poinformowania Zamawiajgcego o zakonczeniu prac, zgodnie z lit. b) i c)
powyzej.

e) Wykonawca w dniu zgtoszenia przedstawi Zamawiajgcemu wymagane przepisami prawa
i postanowieniami Umowy dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu Umowy w tym w szczegdlnosci wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty etc.

f) Z czynnosci odbioru czesciowego i koncowego robdt spisany zostanie ,Protokét odbioru
czesciowy robot” i ,,Protokdt odbioru koncowy robdt” zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy usuniecia stwierdzonych wad, usterek nadajgcych sie do usuniecia.

g)  Odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiajacego.

h)  Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ odbioru kofcowego jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu Umowy w catosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen badz nie przedstawit
dokumentow o ktdrych mowa lit. €) powyzej.

i) Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego przy odbiorze koncowym robdt, w trakcie przegladu w okresie gwarancyjnym
i w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie siedem (7) dni, chyba ze w trakcie odbioru lub przegladu
strony postanowig inaczej albo inne terminy przewidziano w Umowie.
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j) Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone braki lub usterki, nadajgce sie do usuniecia,
Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia.

k) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usunieciu wad
oraz do Zzadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych. Terminy o ktérych mowa w lit. b) i ) powyzej stosuje sie odpowiednio.

Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji oraz rekojmi zostang stwierdzone wady,

to Zamawiajgcemu przystuguijg nastepujgce uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i zadac
ich usuniecia.

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1) Jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia, do odpowiednio utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej;

2) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy wyréwnania szkody wyniklej
z opOznienia oraz kar umownych za zwtoke.

Odbidr koncowy nastepuje po catosciowym zrealizowaniu przedmiotu Umowy.

Za date odbioru korcowego uwazac sie bedzie date okreslong w tresci protokotu odbioru przedmiotu

Umowy podpisanego bez zastrzezen.

Zamawiajgcy wyznacza komisje i dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy w terminie

czternastu (14) dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. Nie pdzniej niz na siedem (7) dni przed

dokonywaniem takiego odbioru Zamawiajgcy poinformuje pisemnie Wykonawce o wyznaczonej dacie
jego dokonania i umozliwi mu udziat w tym odbiorze.

Niezgtoszenie wad w toku odbioréw, jak réwniez zgtoszenie wad w toku odbioréw, nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialno$ci z tytutu gwarancji i rekojmi w zakresie wad i nie stoi na przeszkodzie

pdzniejszemu wykazywaniu tych wad.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy ma prawo dokonac odbioru bilansujgcego na

podstawie Protokotu inwentaryzacyjnego stosujgc odpowiednio zasady okreslone w niniejszym

paragrafie.

§ 13. GWARANCIJA I REKOJMIA

Na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu Gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres .................. miesiecy, liczac od dnia
podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru koncowego robdt.

Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.
Zamawiajgcy moze wykonywad uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

Gwarancja nie wyfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnied Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepisow Rekojmi* za wady, jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Gwaranta wykonania obowigzkdw wynikajacych z niniejszej gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tych
wad w terminie siedmiu (7) dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego. Niewywigzanie sie lub
nienalezyte wywigzanie sie z przedmiotowego obowigzku uprawnia Zamawiajgcego do samodzielnego
usuniecia wad lub przy pomocy osoby trzeciej, w kazdym jednak przypadku na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonanie prac przez inny podmiot, nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej rekojmi lub gwaranciji.

4

~Rekojmia” — oznacza rekojmie za wady w rozumieniu art.556 oraz art.568 kc .
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§ 14. KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ naliczania kar umownych;

a) za zwloke w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto za okreSlonego
w § 9 ust.1 Umowy kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczonej odpowiednio od dnia okreslonego
w § 8 ust.3 Umowy,

b) za zwloke usuniecia Wad stwierdzonych podczas Odbioréw oraz w okresie Rekojmi i Gwarancji
w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, liczonej odpowiednio od dnia okreslonego w § 12 ust.1pkt i) Umowy,

c) za zwioke usuniecia Wad stwierdzonych podczas Odbioréw w wyznaczonym terminie w wysokosci
0,2% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczonej odpowiednio od dnia okre$lonego w § 12 ust.1 pkt i) Umowy,

d) za brak przedtozenia w wyznaczonych Umowg terminach ubezpieczenia/polisy ubezpieczeniowej’
wraz z potwierdzeniem opfacenia skfadki badz nie przedtuzenia ubezpieczenia/polisy
ubezpieczeniowej w wyznaczonym Umowg terminie 1500,00 zt (stownie: jeden tysigc pieéset
ztotych) za kazdy jednostkowy przypadek.

2. W przypadku odstgpienia przez Strone od Umowy z przyczyn lezacych po stronie drugiej Strony, ta
druga Strona zaptaci kare umowng w wysokosci 20% Wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia rownowartosci kar umownych z kwot naleznych
Wykonawcy tytutem Wynagrodzenia aktualnie lub w przysziosci, przy czym zapfata przez Wykonawce
lub potracenie kary umownej w zaden sposdb nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy, usuniecia wad i wykonania innych jego zobowigzan umownych.

4, Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych kodeksu
cywilnego, przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, jezeli kary te nie pokrywaijg
poniesionych przez nie szkod.

5. Suma kar umownych moze by¢ naliczana do wysokosci 100% wartosci wynagrodzenia.

6. Dochodzenie zaptaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwosci dochodzenia zaptaty kar
umownych z innych tytutéw.

7. Zamawiajgcy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowg mimo jej
wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn.

8. Strony przewidujg, ze obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania szkody lub
mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

§ 15. UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci, w tym odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawcy wykupione W ........cccceeeeevevvieivveennnnene
oraz zobowigzuje sie do tego, ze utrzyma w mocy ubezpieczenie do momentu uptywu okreséw
gwarancji i rekojmi przewidzianych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia nowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzenia dziatalnosci, w tym wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki w dniu wygasniecia
poprzedniego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do nieczynienia czegokolwiek, co bedzie mie¢ niekorzystny wpltyw na
ubezpieczenie, w szczegdlnosci uniewazniania, zmieniania i dopuszczania do wygasniecia dokumentow
ubezpieczeniowych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

4. Jezeli ubezpieczenie straci moc, niezaleznie od przyczyny, lub gdy Wykonawca nie zaptaci w terminie
sktadki na Ubezpieczenie, Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajacego na pismie.

5. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez
Zamawiajacego lub osoby trzecie, a powstate w wyniku lub zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce pracami.

s Polisa ubezpieczeniowa - wedtug art. 809 § 1 Kodeksu cywilnego jest to dokument, potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczeniowej
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§ 16. SILA WYZSZA

Sita wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢, zaistniate po zawarciu Umowy, na ktdrg

Strona nie ma wptywu, oraz ktdrej taka Strona nie mogta uniknaé i przewidzie¢ pomimo zachowania

nalezytej starannosci, oraz ktérej, gdyby wystapita, Strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezyc ,

oraz ktérej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposdb zalezne od Strony.

Jako Sita wyzsza traktowane bedg w szczegolnosci takie zdarzenia, jak:

a) eksplozja, huragan, pozar, powddz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy,

b) naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wiadze panstwowe lub lokalne,

C) stan wojenny,

d) stan wyjatkowy,

e) strajk lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy
spoteczne, ktdre sg skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym,

f) akty wiadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie przez Strone zobowigzan umownych.

Strona, ktéra na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta wykonywac zobowigzan

wynikajagcych z Umowy zobowigzana jest do niezwlocznego powiadomienia drugiej Strony o

wystgpieniu Sity wyzszej. Strona, ktdra na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta

wykonywa¢ zobowigzan wynikajgcych z  Umowy bedzie usprawiedliwiona w przypadku

niezrealizowania lub opozZnienia realizacji zobowigzan wynikajgcych z Umowy, dopdki trwaé bedzie

dziatanie Sity wyzszej i w takim zakresie, w jakim wywigzanie sie tej Strony z jej zobowigzan stato sie

niemozliwe, utrudnione lub opdznione dziataniem Sity wyzszej.

Kazda ze stron bedzie przez caly czas czynita wszelkie rozsadne starania, aby zminimalizowac

jakiekolwiek, bedgce wynikiem sity wyzszej, opdznienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowigzana jest

do niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony o zakonczeniu wystepowania Sity wyzszej.

§ 17. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy przewiduje prawo do zmiany warunkow umowy, w zakresie zapisow obejmujgcych:

termin realizacji przedmiotu zamdwienia, termin ptatnosci, wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu zamdwienia, podwykonawcow, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu
zamowienia, dokumentacje projektowa lub w zaistnienia ktéregokolwiek z ponizszych przypadkow:

a)  utraty przez Zamawiajgcego zrodta finansowania inwestycji w catosci lub w czesci,

b)  zmiana uzasadniona bedzie sytuacjg, ktorej Zamawiajacy dziatajgc z nalezytg starannoscig nie
mogt przewidziec,

C) niemozliwa do przewidzenia zmiana w dokumentacji technicznej lub projektowej,

d) dziatania sity wyzszej,

e) gdy z uwagi na realizacje robdét dodatkowych lub zamiennych dojdzie do koniecznosci
wstrzymania robot w budynku,

f) zmiana zwigzana bedzie z wydanymi zaleceniami wynikajgcymi m.in. z wydanej opinii
konserwatorskiej ZN.5183.173.2019.LK z dnia 26 kwietnia 2019 r., ktdrych zapisy zostaty
zawarte w zapytaniu ofertowym lub innych decyzji, jezeli w trakcie wykonywania robdt wystapia
nowe fakty i okolicznosci,

g) realizacji dodatkowych robdt od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staly sie one niezbedne do wykonania i zgoda na nie zostata wyrazona
przez Zamawiajgcego,

h)  koniecznos¢ uzyskania dodatkowych uzgodnien, pozwolen, badan, ekspertyz lub decyzji
administracyjnych,

i) zmiana dotyczaca oznaczenia danych Zamawiajgcego i/lub Wykonawcy,

j) zmiana regulacji prawnych, wprowadzone w zycie po dacie podpisania Umowy, wywotujgce
potrzebe zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

k) inne nieprzewidziane.
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Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie zakresu robdt bedacych przedmiotem Umowy, o ile wskutek
okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie sie konieczne. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych robdt obliczony
wg wartosci cen jednostkowych wskazanych w ofercie stanowigcej Zatgcznik nr 3 do Umowy.
Zamawiajgcy uprawniony jest do zwiekszenia zakresu robot bedacych przedmiotem Umowy, o ile
wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie sie konieczne. W takim
przypadku Strony podejmg negocjacje w celu ustalenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
i podpisania stosownego aneksu do Umowy.

Zaistnienie ktorejkolwiek z ww zdarzen lub okoliczno$ci upowaznia zaréwno Wykonawce, jaki
Zamawiajgcego do zadania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej
strony. Powiadomienie powinno zawieraC opis wydarzenia lub okolicznosci wraz z uzasadnieniem
dajacym podstawe do dokonania zmiany umowy oraz powinno by¢ przedstawione w ciggu 7 dni od
dnia, w ktérym strona umowy dowiedziata sie lub powinna sie dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obydwu stron wyrazong na
piSmie pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem, ze istotne zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w
ww. sytuacjach.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 17' ZMIANA UMOWY W ZWIAZKU Z WYSTAPIENIEM COVID-19

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w zakresie

terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu pfatnosci)

w przypadku wystepowania okolicznosci utrudniajacych lub uniemozliwiajacych realizacje zamdwienia

(lub dopiero majacych taki stan wywotac) w zwigzku z wystepowaniem COVID-19.

Strony niezwiocznie informujg sie wzajemnie o wplywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem

COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wplyw wystgpit lub moze wystgpic.

Strony umowy potwierdzajg ten wptyw, dotaczajac do informacji, o ktdrej mowa w zdaniu pierwszym,

o$wiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

a)  nieobecnosci pracownikow lub osdb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie
niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamoéwienia z uwagi
na: ich obowigzkowg hospitalizacje, objecie kwarantanng lub nadzorem epidemiologicznym
w zwigzku z pozostawaniem w stycznosci z osobami, ktérych zdrowie zostato zagrozone przez
COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu koniecznosci osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem, o ktorym mowa w art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o Swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spotecznego w razie choroby i macierzynstwa, lub
dzieckiem legitymujgcym sie orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepetnosprawnosci do ukonczenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepetnosprawnosci
w przypadku zamkniecia ztobka, klubu dzieciecego, przedszkola, szkoty lub innej placdwki,
do ktorych uczeszcza dziecko, lub niemoznosci sprawowania opieki przez nianie lub dziennego
opiekuna z powodu rozprzestrzeniania sie COVID-19;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-
19, nakfadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych
lub kontrolnych;

c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewodow, ministra wlasciwego do spraw zdrowia lub
decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,
o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektdrych innych ustaw,
w tym jej zmian;
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d)  wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatdw, trudnosci w dostepie
do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;
e) innych okoliczno$ci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢
wykonania umowy;
f) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt a-e, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.
Kazda ze stron moze Zada¢ przedstawienia dodatkowych os$wiadczen Iub dokumentéw
potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej
umowy.
Strona na podstawie otrzymanych os$wiadczen lub dokumentdéw, o ktdrych mowa w ust. 2 i 3,
w terminie do 14 dni liczac od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz
z uzasadnieniem odnosnie do wptywu okolicznosci o ktdérych mowa w ust. 2 na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest
od dnia ich otrzymania.
Zamawiajacy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 o ktérych mowa
w ust. 2, wptywaja na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany
umowy, w szczegdlnosci przez:
a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesdi,
b) Zmiane sposobu wykonywania robét budowlanych,
c) zmiane zakresu S$wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy,
- 0 ile wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej
umowy.
W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktdrych mowa
w ust. 2, moga wptyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 2, zamawiajacy,
w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 5.
Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub
jej czesci moze nastgpi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody.
Strona wnioskujgca o zmiane umowy przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem
COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19,
na zasadnosc¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.
Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID- 19,
mogg wptyng¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie tgczacej ich umowy, ktora jest zwigzana
z wykonaniem zamowienia publicznego lub jego czesci, uzgadniaja odpowiednig zmiane tej umowy,
w szczegdlnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesSci, czasowo zawiesi¢
wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres
wzajemnych $wiadczen.
W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktdrej mowa w ust. 2, jezeli zmiana ta obejmuje czes$¢
zamowienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg
odpowiednig zmiane taczacej ich umowy, w sposob zapewniajgcy, ze warunki wykonania tej umowy
przez podwykonawce nie beda mniej korzystne niz warunki wykonania umowy zmienionej zgodnie
z ust. 5.
Przepisy ust. 9 i 10 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym
~podwykonawca."
W przypadku wykonawcow majacych siedzibe lub wykonujacych dziatalno$¢ zwigzang z realizacjg
umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentéw, o ktdrych mowa w ust. 2,
sktada sie dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub o$wiadczenia tych
wykonawcéw.
§ 18. CESJA
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Wykonawca nie moze dokonac cesji wszystkich ani czesSci swoich praw lub przenies¢ wszystkich
ani czesci zobowigzan wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod
rygorem niewaznosci.

Powyzsze ograniczenie nie znajduje zastosowania do bezspornych, wymagalnych wierzytelnosci
naleznych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

§ 19. ROZWIAZANIE UMOWY I ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony mogg rozwigza¢ Umowe za porozumieniem Stron.

Odstgpienie od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Zamawiajagcy moze rozwigzaé Umowe w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce jej

postanowien bez ponoszenia skutkéw prawnych.

Niezaleznie od przewidzianych w innych postanowieniach Umowy sytuacji uprawniajgcych jedna

ze Stron do odstgpienia od Umowy kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem

natychmiastowym, jezeli jedna ze Stron dopuszcza sie istotnego naruszenia Umowy i nie usunie
skutkdw naruszenia w siedmio (7) dniowym okresie naprawczym udzielonym przez drugg Strone

w pisemnym wezwaniu do usuniecia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia doreczenia

wezwania drugiej Stronie.

Poza przypadkami wskazanymi w innych czeSciach Umowy, istotne naruszenia Umowy obejmujg

nastepujace przypadki:

a) Wykonawca nie stosuje sie do polecen Zamawiajgcego;

b)  jedna ze Stron znajduje sie w stanie zagrazajgcym niewypfacalnoscia;

c) Wykonawca nie usunagt wady w wyznaczonym Umowg terminie;

d) w przypadku wszczecia wobec Strony postepowania egzekucyjnego w  stopniu
uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu Umowy;

e) Wykonawca nie ztozyt w wyznaczonym terminie polis ubezpieczeniowych wraz z potwierdzeniem
optacenia skfadek, nie przedituza polisy;

f) Wykonawca zlecit wykonanie prac osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajacego;

g) Wykonawca nie informuje Zamawiajgcego o przebiegu realizacji przedmiotu Umowy wedtug
zasad okres$lonych Umowa.

Zamawiajacy uprawniony jest do odstapienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym:

a) w przypadku ujawnienia zalegtosci podatkowych Wykonawcy, badz w odprowadzaniu sktadek
na ZUS przez Wykonawce,

b) zwioki w realizacji przedmiotu Umowy, przekraczajgcego trzydziesci (30) dni,

c) zawieszenia wykonywania prac przez Wykonawce z naruszeniem Umowy przekraczajgcej
siedem (7) dni,

d) nieprzestrzeganie przez Wykonawce w trakcie wykonywania prac wymogdéw prawa, zasad
wiedzy technicznej, decyzji organdw administracyjno-publicznych i wszelkich norm majgcych
zastosowanie do robot budowlanych mimo uptywu siedmiu (7) dni terminu od daty pisemnego
wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen, o ile naruszenia te sg wytacznie zawinione
przez Wykonawce,

e) gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu Umowy z wiasnej winy i bez
uzasadnionych przyczyn oraz gdy nie rozpoczat ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zlozenia przez Wykonawce badZz otrzymania przez niego od Zamawiajgcego

o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy, Wykonawca niezwlocznie powstrzymuje sie od dalszych prac.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca moze zada¢ wynagrodzenia obliczonego wedle

zasad okre$lonych w §12 ust.7 Umowy. Strony nadto zgodnie postanawiaja, ze w przypadku

odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek z nich, Swiadczenia dotychczas spetnione nie podlegaja
zwrotowi, chyba, ze Zamawiajagcy uzna wykonane przez Wykonawce prace lub ich czes¢
za nieprzydatne dla celu, jakiemu maja stuzy¢ oraz w Swietle mozliwosci ich kontynuacji przez inny
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podmiot.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku zwolnienia Zamawiajgcego na zasadach
art.392 k.c. z odpowiedzialnosci w sytuacjach okres$lonych Umowa.

Jezeli bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa lub postanowienia Umowy nie przewidujg innego
terminu na wykonanie prawa odstgpienie od Umowy, o$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy moze
zosta¢ ztozone najpdzniej w terminie 30 dni od daty wystgpienia przyczyny odstgpienia od Umowy.
Postanowienia Umowy nie wylgczajg instytucji ustawowego prawa odstgpienia od Umowy
regulowanego stosownymi przepisami.

Odstgpienie od Umowy, lub jej wygasniecie z jakichkolwiek przyczyn nie pozbawiajg Stron prawa
do naliczenia kar umownych na skutek wystgpienia okolicznosci okreslonych Umowa.

§ 20. ROZSTRZYGNIECIA I SPORY

Ewentualne spory, ktére mogg powstac na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sad
miejscowo wiasciwy dla Zamawiajgcego.

§ 21. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim bedzie interpretowana. W sprawach
nieuregulowanych niniejszg Umowa zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, w tym kodeksu
cywilnego i prawa budowlanego.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wylgcznie w formie pisemnego
aneksu do Umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

3. O ile w Umowie wprost nie postanowiono inaczej, w kazdym wypadku forma pisemna zastrzezona jest
przez strony pod rygorem niewaznosci.

4, Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

5. Zalaczniki do Umowy stanowig jej integralna czesc.

Zataczniki:

1. Przedmiar etap I
1A. Przedmiar etap II
2. Opis techniczny
3. Oferta wraz z zalgcznikami.
Zamawiajacy Wykonawca
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