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Zatacznik Nr 8 do zapytania ofertowego 3/20

PROJEKT

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

Nr 3/REW/2020
Zawarta w Gdansku dnia ...........cccceeveericeiienene , pomiedzy;
WSPOINOta MIESZKANIOWA Ul .....ovevieiiieiiciiicieieeete ettt sttt s seebe e ese s enenseneanean ,
Adres: 80-042 GAANSK, Ul .....oouiieee ittt ettt e sttt e st e st e e e s et e et e s et e steeeesseesnaeesaeesteeseesteeeeaas
0 numerze identyfikacji podatkowej NIP ..........cccccoeiivennnnne. 0raz REGON .......ccoooiiiiiiieeneeeeeee e

reprezentowanej na podstawie Uchwaty nr 3/2015 z dnia 17.03.2015 r. przez Zarzad:
1 s ,
zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajgcym”

o numerze identyfikacji podatkowej NIP ..........cccccoevviceriinenne , 0raZz REGON ......coooiiiiiiiieiin e cnee s
zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawcg”,
zwanymi dalej tgcznie lub osobno ,Stronami” lub ,Strong” :

Zwazywszy, ze:

Dnia 22.03.2017 r. Gmina Miasta Gdanska, reprezentowana przez Wiestawa Bielawskiego, z-ce
Prezydenta ds. polityki przestrzennej zawarta ze Wspdinotg Mieszkaniowg Sandomierska 12, 12A, 12B
w Gdansku, Umowe o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdansku”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO
WP 2014-2020) wspdtfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
ktdrej Zamawiajgcy zobowigzany jest do realizacji inwestycji pod nazwg ,,Remont klatek schodowych”,
w budynku przy ul. Sandomierska 12,12A,12B w Gdansku.

Oferta Wykonawcy zostata uznana przez Zamawiajgcego za najkorzystniejszg w postepowaniu
0 udziale zamowienia przeprowadzonego na podstawie zapisow w Zapytaniu Ofertowym nr 3/20 -
Remont kiatek schodowych w budynku przy ul. Sandomierska 12,12A,12B w Gdarisku.

Strony zawarty niniejszg Umowe, w ktorej przyjety co nastepuje:
§ 1. OSWIADCZENIA STRON

1. Zamawiajacy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
oraz posiada wszelkie zgody na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku
Sandomierska 12,12A,12B w Gdansku.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy otrzymat dokumentacje techniczng
i formalng oraz uznaje, ze dokumentacja ta jest kompletna i przydatna do realizacji Umowy oraz
zgodna z celami wyznaczonymi Umowa.

3. Wykonawca zapewnia, ze posiada wszelkg wiedze, sprzet i $rodki niezbedne w ramach
ustalonego wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje odpowiednig liczbg
wykwalifikowanych pracownikéw Wykonawcy.

4, Wykonawca zapewnia, ze posiada udokumentowane do$wiadczenie obejmujgce nalezyte
wykonanie w okresie ostatnich 5 (pie¢) lat przed terminem sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) inwestycje
polegajace na wykonaniu remontu klatki schodowej w budynku, w tym w budynku znajdujgcym
sie w obszarze objetym ochrong w ramach Gminnej Ewidencji Zabytkow.
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Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z wszelkg dokumentacja
dotyczacg realizacji przedmiotu Umowy dostepng przed zawarciem Umowy i wszelkimi
materiatami udostepnionymi przez Zamawiajgcego oraz uzyskat wszelkie informacje konieczne do
realizacji Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze dokonat wizji lokalnej oraz inspekcji terenu objetego przedmiotem
Umowy i akceptuje panujace na nim warunki, a nadto, iz posiadat wiedze o wszelkich lokalnych
uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktorych
uwzglednienie jest niezbedne do wykonania prac budowlanych.

Zamawiajacy oSwiadcza, iz udostepnit i przekazat Wykonawcy, dochowujac nalezytej starannosci,
wszelkg wiedze o terenie objetym przedmiotem Umowy i panujacych na nim warunkach, a takze
lokalnych uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktérych
uwzglednienie jest niezbedne do wykonania prac budowlanych.

Strony zgodnie postanawiajg, ze ewentualne ujemne nastepstwa wynikajgce z os$wiadczenia
Wykonawcy ztozonego w §1ust.5 mogg dotyczyc¢ i obcigzy¢ Wykonawce tylko z zakresu, w jakim
uczestniczy on w przedsiewzieciu budowlanym objetym Umowa.

Wykonawca os$wiadcza, iz oszacowat Wynagrodzenie i jest ono wystarczajace dla realizacji
przedmiotu Umowy, w tym opfacenia wszelkich kosztéw oraz zapewnienia sprzetuy,
wykwalifikowanej kadry pracowniczej, ubezpieczen, naleznosci publicznoprawnych, wydatkéw
ogolnych i wszelkich innych mozliwych obiektywnie do przewidzenia w chwili podpisania umowy
kosztow, ktdrych poniesienie przez Wykonawce jest konieczne dla realizacji jej przedmiotu.
Wykonawca o$wiadcza, iz oszacowat wszelkie ryzyka, ktdre mogg wystgpic przy realizacji Umowy
i uwzglednit je w oferowanej cenie. Przed zawarciem Umowy upewnit sie, co do prawidtowosci
kompletnosci wyceny prac objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca oSwiadcza, ze ma wystarczajgcg zdolnosS¢ finansowg do realizacji przedmiotu Umowy
na zasadach finansowych w niej okreSlonych z uwzglednieniem uprawnien Zamawiajgcego do
dokonywania ptatnosci z prawem potracenia okreslonych kwot w sytuacjach przewidzianych
Umowg i uwzgledniajagc powyzsze, ze wynagrodzenie zostato oszacowane w sposdéb zapewniajgcy
ciggtos¢ i terminowosc realizacji Umowy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze ma wystarczajgcg zdolnoS¢ finansowg do realizacji przedmiotu
Umowy na zasadach finansowych w niej okreslonych, a w szczegdlnosci do terminowej zaptaty
wynagrodzenia, na zasadach okreSlonych Umowa. Zamawiajgcy os$wiadcza, Zze prace objete
przedmiotem Umowy bedzie finansowat ze $rodkéw wiasnych/z kredytu bankowego®/ze srodkow
finansowych otrzymanych w ramach dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i ze wedlug jego najlepszej wiedzy nie istniejg okolicznosci, ktére stanowig
zagrozenie dla finansowania inwestycji i realizacji obowigzkéw Zamawiajgcego wzgledem
Wykonawcy.

Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy zwigzane z ogledzinami terenu objetego pracami budowlanymi
zgloszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek
roszczen od Zamawiajgcego oraz do zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia
prac, o ile zastrzezenia te nie wynikajg z przyczyn obiektywnie niemozliwych do ustalenia z chwilg
dokonywania ogledzin.

Kazda ze Stron o$wiadcza, ze nie bierze udziatu w Zzadnych toczacych sie postepowaniach
sadowych lub administracyjnych, ktorych wynik mogitby mie¢ negatywny wptyw na zdolnosc¢
finansowg strony niezbedng dla realizacji Umowy, jak réwniez wedtug jej najlepszej wiedzy nie
zagraza jej zadne takie postepowanie w okresie realizacji Umowy.

Strony zgodnie o$wiadczajg i zapewniajg, ze osoby podpisujgce Umowe w imieniu odpowiednio
kazdej ze Stron sg umocowane do podejmowania wigzgcych zobowigzan w imieniu tej Strony
w zakresie dotyczgcym zawarcia i wykonania przedmiotu Umowy.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie w zamian
za ustalone wynagrodzenie do realizacji nastepujgcego zadania inwestycyjnego - remont klatek
schodowych w budynku przy ul. Sandomierska 12,12A,12B w Gdansku.

Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy wraz z dokumentacjg projektowg okresla
Przedmiar wraz z Opisem technicznym stanowigcy Zatacznik nr 1 i nr 2 do Umowy.
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§ 3. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy,

b) wskazanie miejsca i udostepnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej na
potrzeby realizowania robdt,

c) wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

d) regulowanie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy w kwotach i terminach
zgodnych z brzmieniem umowy,

e)  terminowe przystgpienie do odbioru robdt,

f) informowanie Wykonawcy z dochowaniem nalezytej starannosci o wszelkich zdarzeniach,
ktore aktualizujg lub moga aktualizowaé obowigzki Wykonawcy okreslone Umowa,
w szczegolnosci  przekazywanie ewentualnych  projektéw zamiennych i innych
dokumentdw, a w szczegdlnosci tych mogacych przyczyni¢ sie do przesuniecia bez winy
Wykonawcy terminu budowy, a takze tych stanowigcych lub mogacych stanowic
obiektywne przeszkody w rozumieniu Umowy,

g) przeprowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia
dotyczace technicznego i czasowego wykonania robot Wykonawcy i innych podmiotow
wykonujgcych prace objete catoscig inwestyciji,

h) dokonywania odbioréw na zasadach okreslonych w Umowie i wspotpracy z Wykonawca,
co do ich dokonywania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a)  dokonywania kontroli prawidtowosci wykonanych robdt, w szczegolnosci ich jakosci,
terminowosci i uzycia wiasciwych materiatdw oraz przestrzegania wszystkich warunkow
zawartych w Umowie oraz do Zadania utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach
sporzadzonych z udziatem Wykonawcy,

b) wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji
przedmiotu Umowy co do sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan.

Szczegdty dotyczace wykonywania robot oraz ich kolejnoS¢ zostang ustalone przez Inspektora

Nadzoru w trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§ 4. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.

AN

Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Przedmiarem-stanowigcy
szczegbtowy opis przedmiotu robot budowlanych w Zatgczniku nr1, dokumentacjg techniczng?,
zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng, wymogami prawa, Polskimi Normami oraz
wszelkimi innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi realizacji robot budowlanych.
Protokolarne przejecie terenu robot.

Uzyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych prawem zezwolen.

Postepowac zgodnie z zakresem robdt okreslonych w opisie technicznym i zatwierdzonym przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Gdansku projektem.

Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego, jesli w trakcie wykonywania robot okreslonych
w opisie technicznym wystgpig nowe fakty i okoliczno$ci, mogace doprowadzi¢ do uszkodzenia
lub zniszczenia.

Niezwtocznie zawiadomienia Zamawiajgcego o wadach i brakach dokumentacji projektowe;j.
Postanowienie niniejsze nie narusza obowigzkéw Zamawiajgcego w zakresie opracowania
i przedtozenia tej dokumentacji na zasadach okreslonych Umowg i nie moze rodzi¢ zadnych
negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy.

Uzyskanie od Zamawiajgcego wymaganych zatwierdzen technologii i materiatdw przewidzianych
do stosowania oraz parametrow sprzetu, przedstawiajgc stosowne prébki materiatow, atesty
spetniajgce wymogi dokumentacji technicznej.

Utrzymane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej tadu i porzadku na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, usuwaniu gruzu i $mieci budowlanych, a nadto usuwanie wszelkich
urzadzen pomocniczych, zbednych materiatdw budowlanych, itp. wraz z ich utylizacjg zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa. W przypadku nie dostosowania sie do powyzszego, po

1

~Dokumentacja techniczna” — wszelka dokumentacja projektowa i techniczna
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uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy z zakre$leniem terminu trzech (3) dni roboczych na
realizacje obowigzku wskazanego w ustepie niniejszym, Zamawiajagcy ma prawo obcigzy¢
Wykonawce kosztem ich wywozu i utylizacji.

Prowadzenie robdt w sposdb niezagrazajgcy bezpieczenstwu budowy i pracujgcych na niej osob,
zgodnie z wymogami przepiséw BHP, pozarowych i ochrony $rodowiska.

Zorganizowanie na witasny koszt zaplecza socjalnego i magazynowego w miejscu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego.

Zagospodarowanie wiasnym staraniem i na witasny koszt odpaddéw powstatych w zwigzku
z remontem obiektu, w sposOb przewidziany przepisami ustawy o odpadach. W razie
zaniechania wykonania tych czynno$ci mogq zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub
podmioty, ktorym Zamawiajacy czynnosci powierzyt na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za jakos¢ realizowanych robot.

Zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robot w sgsiedztwie elementdw prac juz
wykonanych przez innego Wykonawce celem unikniecia uszkodzen i zniszczen, a takze biezgce
zabezpieczenie wykonanych robét w sposdb uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektéw, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku uchybienia powyzszemu obowigzkowi,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wykonania stosowanych zabezpieczen na koszt
Wykonawcy.

Utrzymanie w tajemnicy postanowien Umowy, w szczegdlnosci zas ustalonych termindw
realizacji robot oraz wysokosci przyjetego wynagrodzenia. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy
udostepnienia tych informacji podmiotom i organom do tego uprawnionym na mocy przepiséw
prawa, a w szczegdlnosci podmiotom i organom wiadzy publicznej, a takze Gminie Miasta
Gdansk, reprezentowanej przez Biuro Rozwoju Gdanska w zwigzku z realizacja przedmiotu
Umowy w ramach projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdarsku”.

Niezwtoczne usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie obowigzywania
odpowiedzialnoéci z tytutu gwarancji i rekojmi, w trybie i na zasadach okreslonych
postanowieniami niniejszej Umowy.

Niezwtoczne usuwanie powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy awarii i szkdd.
Pokrycie kosztéw czasowego zajecia terenu poza przekazanym terenem budowy i wyptacenia
ewentualnych odszkodowan oraz uporzadkowania terenu.

Niezwtoczne przywrdcenie do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku
z realizacjg robot.

Natychmiastowe powiadomienie Zamawiajgcego o0 wszelkich powstatych  szkodach
budowlanych.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieutrudniania wstepu na teren budowy pracownikom organow
nadzoru budowlanego, do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreSlonych ustawg prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa, a takze innym
osobom, ktorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za dowdz i przechowywanie swoich materiatdw oraz za
dowdz i zapewnienie odpowiednich pomieszczen dla pracownikéw.

Ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdinych za szkody wynikte na terenie i w zakresie
jego robot od chwili protokolarnego wydania terenu do chwili protokolarnego zakoriczenia prac
i opuszczenia terenu budowy. Wykonawca ponosi nadto petng odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng
i finansowg za skutki i nastepstwa awarii, powstatych w trakcie budowy, w okresie
gwarancyjnym lub rekojmi, spowodowanych niewtasciwg jakoscig wykonanych/wykonywanych
robot, w tym za zastosowanie niewtasciwych materiatow (wady materiatowe) i niewtasciwych
technologii.

Stosowanie sie do wytycznych Zamawiajgcego dotyczacych prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy.

Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o powierzeniu czesci zamowienia podwykonawcy.
Wykonawca w zakresie, w jakim ma mozliwo$¢ decydowania o przedmiotowym zakresie,
zobowigzany jest zabezpieczy¢ obszar budowy oraz zaplecze socjalne przed ewentualnymi
kradziezami, oraz wejsciem 0sdb nieuprawnionych.

§ 5. PODWYKONAWSTWO
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Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamdwienia podwykonawcy?.

Do zawarcia umowy o podwykonawstwo jest wymagana zgoda Zamawiajgcego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wraz z pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
zgtosi pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem
termindw okreslonych tg umowa.

Wykonanie prac przez podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy i obowigzujacych przepisow prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdw, ich przedstawicieli
i pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajagcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie spetniajg wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robét.

Wi

§ 6. KLAUZULA POUFNOSCI

Strony zobowigzujg sie do traktowania jako poufnych wszelkich dokumentow oraz informacji
dotyczacych Stron lub przedmiotu Umowy uzyskanych w zwigzku z Umowa oraz do ich nie
ujawnienia osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony zaréwno w trakcie realizacji
Umowy, jak i po zakonczeniu.

Obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji w sytuacji, gdy wynika to
z obowigzujacych przepisow lub decyzji wlasciwego organu, a w szczegdlnosci informacji
wymaganych przez urzedy oraz inne podmioty dla uzyskania koniecznych dla realizacji Umowy
decyzji, pozwolen, opinii i ekspertyz.

W zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy w ramach projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdansku
obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji dotyczacych podmiotu Umowy
Partnerowi Wiodgcemu ww projektu — Gminie Miasta Gdanska, reprezentowanej przez Biuro
Rozwoju Gdanska.

Jakiekolwiek publikacje, publiczne wypowiedzi dotyczace przedmiotu Umowy oraz informacji
uzyskanych w zwigzku z niniejsza Umowa, dopuszczalne sg tylko za pisemng zgoda
Zamawiajgcego. Za tak rozumiane publikacje uwaza sie takze opis wykonawstwa przedmiotu
Umowy, ujawnienie rysunkow, obliczen lub innych dokumentéw, jak réwniez zdjec
fotograficznych i filmowych. Ograniczenie zawarte w niniejszym ustepie nie ma zastosowania,
gdy Strony wejdg ze sobg w spor Sadowy.

Kazda ze stron zapewnia, ze zobowigze wszelkie osoby, ktdre bedg zaangazowane w wykonanie
niniejszej Umowy do zachowania tajemnicy wszelkich informacji, jak to zostato okreslone
w ust.1-3 powyzej.

Kazda ze stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez
osoby trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Kazda ze Stron zobowigzuje sie
ograniczy¢ dostep do informacji chronionych wylacznie dla tych pracownikdéw lub
wspOtpracownikow Strony, ktorym informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz
drugiej Strony i ktdrzy przyjeli obowigzki wynikajgce z Umowy.

”n

§ 7. WSPOLPRACA STRON

Strony zobowigzane s do wspodtdziatania w dobrej wierze przy wykonywaniu robot
stanowigcych przedmiot Umowy w celu ich wykonania zgodnie z jej trescia.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ swoje roboty w taki sposdb, aby nie utrudniaé i nie
szkodzi¢ innym uczestnikom procesu budowlanego znajdujacym sie na terenie budowy.
Powinien on przeprowadzi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia
dotyczace technicznego i czasowego wykonania jego robot.

w»Podwykonawca”osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, jako Podwykonawca czg$ci prac zamierzajacych do realizacji
przedmiotu Umowy, niewymieniony w ofercie, z ktorym Wykonawca zawart umowe za zgoda Zamawiajacego, na wykonanie czg$ci prac zmierzajacych do realizacji przedmiotu
Umowy
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Wykonawca zobowigzuje sie do wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajacy
uzna to za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robot na ten czas. Jezeli
wstrzymanie wykonania przedmiotu Umowy wyniknie:

a)  z okoliczno$ci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — koszty zabezpieczenia
robdt poniesie zamawiajgcy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce
wedtug stawek zatwierdzonych przez zamawiajgcego;

b) z winy Wykonawcy — koszty zabezpieczenia robdt poniesie Wykonawca.

W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robot, o ktérych mowa w § 7 ust.3 b) lub nie

zabezpieczenia przez niego robdt grozacych awarig, ktore zostaty wpisane do protokotu,

Zamawiajgcy moze wykonac te roboty we wiasnym zakresie lub zleci¢ innej firmie na koszt

Wykonawcy.

§ 8. TERMIN REALIZACII

Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem Umowy Strony ustalajg na dzien .....................
Termin protokolarnego przekazania placu budowy Strony ustalajg na dzien ............cccceevevenenennen.
Termin zakonczenia robét bedacych przedmiotem Umowy Strony ustalajg na dzien .....................
Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w ust. 3 Umowy uznaje
sie podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru koncowego robdt bez zastrzezen.

W przypadku, gdy Wykonawca przewidywat jakakolwiek zwtoke w realizacji ktdregokolwiek
z obowigzkdw, powinien niezwtocznie poinformowa¢ o powyzszym Zamawiajgcego na pismie,
podajac jednoczesnie przyczyny zwtoki oraz podjete i planowane $rodki zaradcze, a takze wptyw
tego opOznienia na realizacje pozostatych obowigzkéw lub zadan wynikajacych z Umowy.
Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien. Jezeli
z jakiejkolwiek przyczyny postep wykonania prac lub ich czeSci zostanie uznany przez
Zamawiajacego jako stwarzajacy zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakoniczenia,
Wykonawca jest zobowigzany do podjecia na koszt wiasny wszelkich niezbednych,
a zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dziatan dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku
braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyzszej opisanej sytuacji ich bezskutecznosci
podjetych przez niego S$rodkdw zaradczych, w tym zwiaszcza, w przypadku, gdy zwtoka
Wykonawcy w wyniku robdt budowlanych przekroczy 15 dni (pietnascie) w poréwnaniu do
uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy termindw, Zamawiajgcy uprawniony jest do
zaangazowania na koszt i ryzyko Wykonawcy oséb trzecich w celu nadrobienia opdznien.

Jezeli wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiajgcego realizacje Umowy na okres dtuzszy
niz siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie
wynika ze zdarzen sity wyzszej, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do natychmiastowego
przystgpienia do realizacji Umowy, z zagrozeniem, ze w razie nie podjecia realizacji Umowy w
terminie nastepnych trzech (3) dni, Zamawiajgcy bedzie miat mozliwos¢ odstgpi¢ od Umowy w
czesci lub w catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonywanie Umowy
w czesci lub catosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastepczego.
Jezeli opdznienie w realizacji Umowy w zakresie ktéregokolwiek z obowigzkéw, w stosunku do
termindw wskazanych w Umowie, przekroczy pietnascie (15) dni, Zamawiajacy, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjecia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreSleniu
Wykonawcy trzy (3) dniowego terminu na takie podjecie, bedzie miat mozliwo$¢ odstgpic¢ od
Umowy w czesci lub catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonanie
Umowy w czesci lub catosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach wykonawstwa
zastepczego.

§ 9. WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy w formie
ryczattu w wysokosci:

warto$€ netto .........ccceeeveenee. ZE (SYOWNIE! .ot zZtotych)
VAT 8% oo ZE (SIOWNIE: ..ot zlotych)
warto$€ brutto ..........ccceevenenne. ZE (STOWNIE! . ztotych)
Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.1 nie moze przekroczy¢ kwoty okreSlonej w
ofercie Wykonawcy, . .....c.cccooeeneeeee. ZE (STOWNIE .. zh).

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera wszystko, co jest konieczne dla kompletnego i
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12.

prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy.
Wszelkie koszty i ciezary zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca,
chyba, Ze co innego wynika wprost z postanowien niniejszej Umowy.

§ 10. ROZLICZENIA I PLATNOSCI

Rozliczenie robdt budowlanych nastgpi fakturami po zakonczeniu prac. Zamawiajgcy dopuszcza
rozliczenie etapowe realizacji robdt, ktérych zaawansowanie potwierdzone zostanie przez
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Podstawe do wystawienia Faktury VAT stanowi podpisany przez Strony Protokdt odbioru
czesSciowego robot zas do Faktury VAT koncowej Protokdt koncowego robot.
Wynagrodzenie bedzie ptatne przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy na rachunek
wskazany na fakturze w terminie 28 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej Faktury VAT wraz z Protokotem odbioru cze$ciowego robot lub Protokotem odbioru
koncowego robdt na podstawie ktérego wystawiono Fakture VAT koncowa.
Faktura VAT wystawiona bedzie na Zamawiajgcego na ponizsze dane:

Wspoélnota Mieszkaniowa ul. Sandomierska 12,12A,12B

80-042 Gdansk

NIP 583-31-19-911
Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany powyzszych danych ze stosownym wyprzedzeniem,
w formie pisemnej i nie pdzniej niz na siedem (7) dni przed datg wystawienia kolejnej Faktury
VAT zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, albo podjetg inaczej wiedzg Zamawiajacego,
przy czym powyzsza zmiana nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy.
Faktury VAT bedg doreczane do siedziby Zamawiajgcego do siedmiu (7) dni roboczych od
podpisania Protokotu odbioru czesciowego robot lub Protokotu odbioru koricowego robdt bez
zastrzezen.
W przypadku wystawienia Faktury VAT niezgodnej z Umowag lub obowigzujgcymi przepisami
prawa, a takze nie nieprzedtozenia wymaganych Umowa dokumentéw, bieg terminu ptatnosci
rozpoczyna sie po wyjasnieniu nieprawidtowosci, uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub
otrzymania Faktury korygujacej (w sytuacji stwierdzenia niezgodnosci kwoty naleznosci lub
tresci Faktury). Zamawiajacy niezwlocznie informuje o stwierdzonych uchybieniach i braku
uptywu terminu ptatnosci.
W przypadku zwioki w pfatnosci jakiejkolwiek naleznosci, Wykonawca ma prawo dochodzi¢
odsetek zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia jakichkolwiek zaliczek.
Ptatnos¢ uwaza sie za dokonang w obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Wszystkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu kar
umownych mogg by¢ potrgcane z pfatnosci naleznych Wykonawcy.
W przypadku odstgpienia od Umowy, w zakresie rozliczen Stron zastosowanie znajduje
§12 ust.7 Umowy.

§ 11. PRZEDSTAWICIELE STRON

Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektora nadzoru, dziatajgcego
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz.1202 z pézn. zm.), podajac jego dane.

Do kierowania wykonaniem oraz koordynacji robét budowlanych Wykonawca wyznacza swojego
przedstawiciela w 0S0bie ..........cccoooeiiiiiii e tel. oo mail...................
W zakresie wykonywania obowigzkdbw umownych Zamawiajgcy wyznacza swojego
PrzedstawiCi€la W 0SODIE .............oii i e e et eerae e aee

§ 12. ODBIORY

Odbidr czeSciowy i korcowy robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie

przebiega¢ w nastepujacy sposob:

a) Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu wymagaja zgloszenia Zamawiajgcemu, a
kontynuacja prac bedzie mozliwa po dokonaniu odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych
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zakryciu.

b) Podstawe rozpoczecia odbioru czeSciowego przedmiotu Umowy stanowi pisemne
zawiadomienie Zamawiajgcego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowosci odbioru
koncowego najpdzniej na trzy (3) dni przed przystgpieniem do dalszych robdt.

c) Podstawe rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu Umowy stanowi pisemne
zawiadomienie Zamawiajgcego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowos$ci odbioru
korcowego najpdzniej na trzy (3) dni przed terminem zakonczenia robodt okreslonych
w § 8 ust.3

d)  Zamawiajacy rozpocznie komisyjny odbior czesciowy i koncowy nie pdzniej niz w ciggu
siedmiu (7) dni od daty poinformowania Zamawiajgcego o zakonczeniu prac, zgodnie
z lit. b) i ¢) powyzej.

e) Wykonawca w dniu zgtoszenia przedstawi Zamawiajgcemu wymagane przepisami prawa
i postanowieniami Umowy dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu Umowy w tym w szczegdinosci wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty etc.

f) Z czynnosci odbioru cze$ciowego i koncowego robédt spisany zostanie ,,Protokét odbioru
czesciowy robot” i ,Protokét odbioru koncowy robot” zawierajagcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru oraz terminy usuniecia stwierdzonych wad, usterek nadajgcych
sie do usuniecia.

g) Odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiajgcego.

h)  Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ odbioru koncowego jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu Umowy w catosci, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen badz nie
przedstawit dokumentdw o ktorych mowa lit. €) powyzej.

i Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przez
Zamawiajgcego przy odbiorze koncowym robdt, w trakcie przegladu w okresie
gwarancyjnym i w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie siedem (7) dni, chyba ze w trakcie
odbioru lub przegladu strony postanowig inaczej albo inne terminy przewidziano w
Umowie.

j) Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone braki lub usterki, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru do czasu ich usuniecia.

k) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pisSmie Zamawiajacego o usunieciu
wad oraz do Zzadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych. Terminy o ktérych mowa w lit. b) i ) powyzej stosuje sie odpowiednio.

Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji oraz rekojmi zostang stwierdzone wady,

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic¢ odbioru do czasu usuniecia wad i
zadad ich usuniecia.

b)  Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

1) Jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajagcy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia, do odpowiednio utraconej
wartosci uzytkowej i technicznej;

2) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpic od Umowy lub zgda¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy
wyréwnania szkody wyniktej z opdznienia oraz kar umownych za zwtoke.

Odbidr koncowy nastepuje po catosciowym zrealizowaniu przedmiotu Umowy.

Za date odbioru koncowego uwaza¢ sie bedzie date okreSlong w tresci protokotu odbioru

przedmiotu Umowy podpisanego bez zastrzezen.

Zamawiajgcy wyznacza komisje i dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy

w terminie czternastu (14) dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. Nie pdzniej niz na

siedem (7) dni przed dokonywaniem takiego odbioru Zamawiajgcy poinformuje pisemnie

Wykonawce o wyznaczonej dacie jego dokonania i umozliwi mu udziat w tym odbiorze.

Niezgtoszenie wad w toku odbioréw, jak réwniez zgtoszenie wad w toku odbioréw, nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi w zakresie wad i nie stoi na

przeszkodzie pdzniejszemu wykazywaniu tych wad.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajacy ma prawo dokonac¢ odbioru bilansujacego na

podstawie Protokotu inwentaryzacyjnego stosujgc odpowiednio zasady okreSlone w niniejszym

paragrafie.
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§ 13. GWARANCIA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu Gwarancji jakosci na przedmiot Umowy na okres
.................. miesiecy, liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru
koricowego robot.

Gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych
z przepisoOw Rekojmi® za wady, jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia
odmowy przez Gwaranta wykonania obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia tych wad w terminie siedmiu (7) dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego.
Niewywigzanie sie lub nienalezyte wywigzanie sie z przedmiotowego obowigzku uprawnia
Zamawiajgcego do samodzielnego usuniecia wad lub przy pomocy osoby trzeciej, w kazdym
jednak przypadku na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 14. KARY UMOWNE

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ naliczania kar umownych;

a) za zwioke w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust.1 Umowy kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej odpowiednio od
dnia okreslonego w § 8 ust.3 Umowy,

b) za zwloke usuniecia Wad stwierdzonych podczas Odbioréw oraz w okresie Rekojmi
i Gwarancji w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1 Umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej odpowiednio od dnia okreslonego w § 12 ust.1
pkt i) Umowy,

C) za zwloke usuniecia Wad stwierdzonych podczas Odbiordéw w wyznaczonym terminie
w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1 Umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczonej odpowiednio od dnia okreSlonego w § 12 ust.1 pkt i)
Umowy,

d) za brak przedtozenia w wyznaczonych Umowg terminach badZz nie przediuzenia
ubezpieczenia w wyznaczonym Umowa terminie 1.500,00 zt (stownie: jeden tysigc piecset
zlotych) za kazdy jednostkowy przypadek.

W przypadku odstgpienia przez Strone od Umowy z przyczyn lezacych po stronie drugiej Strony,

ta druga Strona zaptaci kare umowng w wysokosci 20% Wynagrodzenia.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia rownowartosci kar umownych z kwot naleznych

Wykonawcy tytutem Wynagrodzenia aktualnie lub w przysztosci, przy czym zaptata przez

Wykonawce lub potrgcenie kary umownej w zaden sposdb nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

nalezytego wykonania przedmiotu Umowy, usuniecia wad i wykonania innych jego zobowigzan

umownych.

Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych

kodeksu cywilnego, przewyzszajacego wysokosS¢ zastrzezonych kar umownych, jezeli kary te nie

pokrywajg poniesionych przez nie szkdd.

Suma kar umownych moze by¢ naliczana do wysokosci 100% wartosci wynagrodzenia.

Dochodzenie zaptaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwosci dochodzenia zaptaty kar

umownych z innych tytutéw.

Zamawiajgcy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowg mimo jej

wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn.

Strony przewidujg, ze obowigzek zapfaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania

szkody lub mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

§ 15. UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci, w tym odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawcy wykupione w

3

Rekojmia — oznacza rekojmie za wady w rozumieniu art.556 oraz art.568 kc .
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........................... oraz zobowigzuje sie do tego, ze utrzyma w mocy ubezpieczenie do momentu
uptywu okresow gwarancji i rekojmi przewidzianych.

Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia nowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci, w tym wraz z potwierdzeniem opfacenia sktadki w
dniu wygasniecia poprzedniej (jezeli obowigzek optaty skfadki dotyczy).

Wykonawca zobowigzuje sie do nieczynienia czegokolwiek, co bedzie mie¢ niekorzystny wptyw
na ubezpieczenie, w szczegdlnosci uniewazniania, zmieniania i dopuszczania do wygasniecia
dokumentdéw ubezpieczeniowych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Jezeli ubezpieczenie straci moc, niezaleznie od przyczyny, lub gdy Wykonawca nie zaptaci
w terminie sktadki na Ubezpieczenie (jezeli obowigzek opfaty skitadki dotyczy), Wykonawca
niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego na pismie.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody na osobie lub mieniu poniesione
przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie, a powstate w wyniku lub zwigzku z wykonywanymi
przez Wykonawce pracami.

§ 16. SILA WYZSZA

Sita wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢, zaistniate po zawarciu Umowy, na

ktorg Strona nie ma wplywu, oraz ktorej taka Strona nie mogta unikng¢ i przewidzie¢ pomimo

zachowania nalezytej starannosci, oraz ktérej, gdyby wystgpita, Strona nie mogtaby unikng¢ lub

przezwyciezy¢ , oraz ktérej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposdb zalezne od

Strony.

Jako Sita wyzsza traktowane bedg w szczegdlnosci takie zdarzenia, jak:

a) eksplozja, huragan, pozar, powodz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy,

b) naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wiadze paristwowe lub lokalne,

c) stan wojenny,

d) stan wyjatkowy,

€) strajk lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i
rozruchy spoteczne, ktdre sg skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu pafnstwowym,

f) akty wkadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie przez Strone zobowigzan umownych.

Strona, ktdra na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta wykonywaé zobowigzan

wynikajacych z Umowy zobowigzana jest do niezwiocznego powiadomienia drugiej Strony o

wystgpieniu Sity wyzszej. Strona, ktora na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta

wykonywac¢ zobowigzan wynikajgcych z Umowy bedzie usprawiedliwiona w przypadku

niezrealizowania lub opdznienia realizacji zobowigzan wynikajgcych z Umowy, dopoki trwac

bedzie dziatanie Sity wyzszej i w takim zakresie, w jakim wywigzanie sie tej Strony z jej

zobowigzan stato sie niemozliwe, utrudnione lub opdznione dziataniem Sity wyzszej.

Kazda ze stron bedzie przez caty czas czynita wszelkie rozsadne starania, aby zminimalizowac

jakiekolwiek, bedace wynikiem sity wyzszej, opdznienie w wykonaniu Umowy. Strona

zobowigzana jest do niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony o zakonczeniu wystepowania

Sity wyzszej.

§ 17. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy przewiduje prawo do zmiany warunkow umowy, W zakresie zapisow

obejmujgcych: termin realizacji przedmiotu zamdwienia, termin pfatnosci, wysokosc¢

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia, podwykonawcoéw, podmioty

odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamodwienia, dokumentacje projektowag lub

w zaistnienia ktéregokolwiek z ponizszych przypadkdéw:

a)  utraty przez Zamawiajacego zrddta finansowania inwestycji w catosci lub w czesci,

b) zmiana uzasadniona bedzie sytuacjg, ktdrej Zamawiajacy dziatajgc z nalezytag
starannoscig nie mogt przewidziec,

C) zmiana bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,

d) niemozliwa do przewidzenia zmiana w dokumentacji projektowej,

e) dziatania sity wyzszej,

f)zmiana zwigzana bedzie z powodu opdznienia wykonawcy lub z powodu opdznien innych
wykonawcow, przez ktorych wykonanie zamowien jest warunkiem koniecznym dla
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realizacji niniejszego zaméwienia oraz innych przyczyn, ktérych Zamawiajacy nie mogt
przewidziec,

g) gdy z uwagi na realizacje robdt dodatkowych lub zamiennych dojdzie do koniecznosci
wstrzymania robét w budynku,

h) Zmiana zwigzana bedzie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
wynikajgcymi m.in. z decyzji BMKZ 4125.2121.2018.DP z dnia 05-12-2018 r., ktorych
zapisy zostaty zawarte w zapytaniu ofertowym lub innych decyzji, jezeli w trakcie
wykonywania robdt wystgpig nowe fakty i okolicznosci,

)] zmiana zakresu robot powierzonych podwykonawcom,

j) realizacji dodatkowych robot od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staly sie one niezbedne do wykonania i zgoda na nie zostata
wyrazona przez Zamawiajgcego,

k) konieczno$¢ uzyskania dodatkowych uzgodnien, pozwolen, badan, ekspertyz lub decyzji
administracyjnych,

)} inne nieprzewidziane.

Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie zakresu robot bedacych przedmiotem Umowy, o ile

wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie sie konieczne.

W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych

robot obliczony wg wartosci cen jednostkowych wskazanych w ofercie stanowigcej Zatacznik

nr 3 do Umowy.

Zamawiajgcy uprawniony jest do zwiekszenia zakresu robdt bedacych przedmiotem Umowy,

o ile wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie sie konieczne.

W takim przypadku Strony podejmg negocjacje w celu ustalenia naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia i podpisania stosownego aneksu do Umowy.

Zaistnienie ktdrejkolwiek z ww zdarzen lub okolicznosci upowaznia zaréwno Wykonawce, jaki

Zamawiajgcego do zadania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym

drugiej strony. Powiadomienie powinno zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci wraz

z uzasadnieniem dajgcym podstawe do dokonania zmiany umowy oraz powinno byc

przedstawione w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym strona umowy dowiedziata sie lub powinna sie

dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpic za zgoda obydwu stron wyrazong

na piSmie pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem, ze istotne zmiany mogg by¢ dokonane

jedynie w ww. sytuacjach.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 17'. ZMIANA UMOWY W ZWIAZKU Z WYSTAPIENIEM COVID-19

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w

zakresie terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu

ptatnosci) w przypadku wystepowania okolicznosci utrudniajgcych lub uniemozliwiajgcych
realizacje zamowienia (lub dopiero majacych taki stan wywota¢) w zwigzku z wystepowaniem

COVID-19.

Strony niezwlocznie informujg sie wzajemnie o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem

COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wptyw wystapit lub moze

wystgpi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw, dotaczajac do informacji, o ktdrej mowa w

zdaniu pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczyé w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikéw lub osdb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji
zamowienia z uwagi na: ich obowigzkowg hospitalizacje, objecie kwarantanng lub
nadzorem epidemiologicznym w zwigzku z pozostawaniem w stycznosci z osobami,
ktérych zdrowie zostato zagrozone przez COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy z
powodu koniecznosci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o ktorym mowa w
art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o $wiadczeniach pienieznych z
ubezpieczenia spotecznego w razie choroby i macierzynstwa, lub dzieckiem
legitymujgcym  sie  orzeczeniem 0 znacznym lub  umiarkowanym  stopniu
niepetnosprawnosci do ukonczenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o
niepetnosprawnosci w przypadku zamkniecia ztobka, klubu dzieciecego, przedszkola,
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szkoty lub innej placowki, do ktérych uczeszcza dziecko, lub niemoznosci sprawowania
opieki przez nianie lub dziennego opiekuna z powodu rozprzestrzeniania sie COVID-19;

b)  decyzji wydanych przez Gtédwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, nakfadajacych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wiasciwego do spraw zdrowia
lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem
COVID-19, o ktérych mowa w art. 11 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegdinych rozwigzaniach zwigzanych =z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaZnych oraz wywofanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektorych innych ustaw, w tym jej zmian;

d) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwos¢
wykonania umowy;

f) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt a-e, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

Kazda ze stron moze ZzadaC przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow

potwierdzajgcych wplyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte

wykonanie tej umowy.

Strona na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3,

w terminie do 14 dni liczac od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko,

wraz z uzasadnieniem odnosnie do wptywu okolicznosci o ktorych mowa w ust. 2 na nalezyte jej

wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oSwiadczenia lub dokumenty, termin liczony
jest od dnia ich otrzymania.

Zamawiajgcy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 o ktdrych

mowa w ust. 2, wptywaja na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje

Zmiany umowy, w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

b) Zmiane sposobu wykonywania robdt budowlanych,

C) zmiane zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy,

- o ile wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej

umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa

w ust. 2, mogg wpltynac na nalezyte wykonanie umowy, o ktdrej mowa w ust. 2, zamawiajgcy,

w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 5.

Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie wykonywania

umowy lub jej czeSci moze nastgpi¢ wylgcznie o czas trwania przeszkody.

Strona wnioskujgca o zmiane umowy przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych

z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych

z wystgpieniem COVID-19, na zasadnos$¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub

ich wysoko$¢.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-

19, moga wplynaé lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktéra jest zwigzana

z wykonaniem zamdwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej

umowy, W szczegdlno$ci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo

zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy lub zmienic
zakres wzajemnych $wiadczen.

W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 2, jezeli zmiana ta obejmuje

czes¢ zamowienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca

uzgadniajg odpowiednig zmiane taczacej ich umowy, w sposdb zapewniajgcy, ze warunki
wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania

umowy zmienionej zgodnie z ust. 5.
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Przepisy ust. 9 i 10 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawca.
W przypadku wykonawcow majgcych siedzibe lub wykonujacych dziatalno$¢ zwigzang z
realizacjg umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentdw, o ktdrych
mowa w ust. 2, sklada sie dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub
o$wiadczenia tych wykonawcow.

§ 18. CESJA

Wykonawca nie moze dokonac cesji wszystkich ani czesci swoich praw lub przenies¢ wszystkich
ani czesci zobowigzan wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego
pod rygorem niewaznosci.

Powyzsze ograniczenie nie znajduje zastosowania do bezspornych, wymagalnych wierzytelnosci
naleznych Wykonawcy od Zamawiajacego.

§ 19. ROZWIAZANIE UMOWY I ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony mogga rozwigza¢ Umowe za porozumieniem Stron.

Odstgpienie od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ Umowe w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce jej

postanowien bez ponoszenia skutkdw prawnych.

Niezaleznie od przewidzianych w innych postanowieniach Umowy sytuacji uprawniajacych jedna

ze Stron do odstgpienia od Umowy kazda ze Stron moze odstgpi¢ od Umowy ze skutkiem

natychmiastowym, jezeli jedna ze Stron dopuszcza sie istotnego naruszenia Umowy i nie usunie
skutkdw naruszenia w siedmio (7) dniowym okresie naprawczym udzielonym przez druga

Strone w pisemnym wezwaniu do usuniecia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia

doreczenia wezwania drugiej Stronie.

Poza przypadkami wskazanymi w innych czeSciach Umowy, istotne naruszenia Umowy obejmujg

nastepujace przypadki:

a) Wykonawca nie stosuje sie do polecen Zamawiajgcego;

b)  jedna ze Stron znajduje sie w stanie zagrazajgcym niewyptacalnoscia;

c) Wykonawca nie usunagt wady w wyznaczonym Umowg terminie;

d) w przypadku wszczecia wobec Strony postepowania egzekucyjnego w stopniu
uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu Umowy;

e) Wykonawca nie zlozyt w wyznaczonym terminie polis ubezpieczeniowych wraz z
potwierdzeniem optacenia sktadek, nie przediuza polisy;

f) Wykonawca zlecit wykonanie prac osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego;

g) Wykonawca nie informuje Zamawiajgcego o przebiegu realizacji przedmiotu Umowy
wedtug zasad okreslonych Umowa.

Zamawiajacy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym:

a) w przypadku ujawnienia zalegtosci podatkowych Wykonawcy, badz w odprowadzaniu
sktadek na ZUS przez Wykonawce,

b) zwiloki w realizacji przedmiotu Umowy, przekraczajgcego pietnascie (15) dni,

c) zawieszenia wykonywania prac przez Wykonawce z naruszeniem Umowy przekraczajgcej
siedem (7) dni,

d) nieprzestrzeganie przez Wykonawce w trakcie wykonywania prac wymogow prawa, zasad
wiedzy technicznej, decyzji organéw administracyjno-publicznych i wszelkich norm
majacych zastosowanie do robot budowlanych mimo uptywu siedmiu (7) dni terminu od
daty pisemnego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen, o ile naruszenia te sg
wylacznie zawinione przez Wykonawce,

e) gdy Wykonawca nie przystapit do realizacji przedmiotu Umowy z wiasnej winy i bez
uzasadnionych przyczyn oraz gdy nie rozpoczat ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku ztozenia przez Wykonawce badz otrzymania przez niego od Zamawiajgcego

o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy, Wykonawca niezwtocznie powstrzymuje sie od dalszych

prac.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia obliczonego
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wedle zasad okre$lonych w §11 ust.7 Umowy. Strony nadto zgodnie postanawiaja, ze w
przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek z nich, $wiadczenia dotychczas spetnione
nie podlegaja zwrotowi, chyba, ze Zamawiajacy uzna wykonane przez Wykonawce prace lub ich
czes¢ za nieprzydatne dla celu, jakiemu maja stuzy¢ oraz w $wietle mozliwosci ich kontynuacji
przez inny podmiot.

Odstagpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku zwolnienia Zamawiajacego na
zasadach art.392 k.c. z odpowiedzialnosci w sytuacjach okreslonych Umowa.

Jezeli bezwzglednie obowigzujgce przepisy prawa lub postanowienia Umowy nie przewidujg
innego terminu na wykonanie prawa odstgpienie od Umowy, o$wiadczenie o odstgpieniu od
Umowy moze zostaC ztozone najpdzniej w terminie 14 dni od daty wystgpienia przyczyny
odstgpienia od Umowy.

Postanowienia Umowy nie wylgczajg instytucji ustawowego prawa odstgpienia od Umowy
regulowanego stosownymi przepisami.

§ 20. ROZSTRZYGNIECIA I SPORY

Ewentualne spory, ktdre mogg powstac na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sad
miejscowo witasciwy dla Zamawiajgcego.

§ 21. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim bedzie interpretowana. W sprawach
nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, w tym
kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy moga by¢ dokonane wytacznie w formie
pisemnego aneksu do Umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

3. O ile w Umowie wprost nie postanowiono inaczej, w kazdym wypadku forma pisemna
zastrzezona jest przez strony pod rygorem niewaznosci.

4, Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

5. Zataczniki do Umowy stanowig jej integralna czesc.

Zataczniki:

Przedmiar

2. Opis techniczny
3. Oferta wraz z zatgcznikami.

Zamawiajacy Wykonawca

Regionalny Program Operacyjny Wojewo6dztwa Pomorskiego na lata 2014-2020

14



