Eﬂ?g::jzsekie URZAD MARSZAtKOWSKI Unia E””ipej-:ka
‘ : Europejski Fundusz L
S P/ WOIEWODZTWA POMORSKIEGO Syt (R

Zatgcznik Nr 9 do zapytania ofertowego Nr 10/20

PROJEKT
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
Nr 10/REW/2020
Zawarta w Gdansku dnia ..........cccccceeeeeienennnen. , pomiedzy;
WSPOINOta MIESZKANIOWA UL, .....o.ecviiieiciiietisie ettt sttt se et e s ese s e e sseseeaesseseeseneesennan ,
AdrES: GAANSK, Ul. ....oeeeeeeeee ettt e et e et e et e st e s testeetesteeebeebeebebesbeebesbenssaeesasensenseseensensensenan
0 numerze identyfikacji podatkowej NIP ..........cccccooiieiieiniiiiinns 0raz REGON .....cccooiiiiiiicin e

reprezentowanej na podstawie Uchwaty nr 1/2009 z dnia 02.09.2009 r. przez Zarzad:
1 ,
zwang w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajgcym”

.............................................................................................. , POd @dreSEM ......oooiiiiiiieece e
0 numerze identyfikacji podatkowej NIP ............cccoeiiiiiiiiiiiinnnen, , 0raz REGON ..o
zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Wykonawcg”,

zwanymi dalej tgcznie lub osobno ,Stronami” lub ,Strong” :

Zwazywszy, ze:

Dnia 22.03.2017 r. Gmina Miasta Gdanska, reprezentowana przez Wiestawa Bielawskiego, z-ce Prezydenta
ds. polityki przestrzennej zawarta ze Wspodlnotg Mieszkaniowg Trakt Sw. Wojciecha 75AB w Gdansku, Umowe
o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdansku” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020)
wspétfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach ktérej Zamawiajacy
zobowigzany jest do realizacji inwestycji pod nazwg ,,Remont klatki schodowej” budynku przy ul. Trakt Sw.
Wojciecha 75AB w Gdansku.

Oferta Wykonawcy zostata uznana przez Zamawiajgcego za najkorzystniejsza w postepowaniu o udziale
zamoéwienia przeprowadzonego na podstawie zapisow w Zapytaniu Ofertowym nr 10/20 — Wykonanie
remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Trakt Sw. Wojciecha 75AB w Gdarisku.

Strony zawarty niniejszg Umowe, w ktorej przyjety co nastepuje:

§ 1. OSWIADCZENIA STRON

1. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane oraz
posiada wszelkie zgody na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku przy ul. Trakt $w.
Wojciecha 75AB w Gdansku.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy otrzymat dokumentacje techniczng i formalng oraz
uznaje, ze dokumentacja ta jest kompletna i przydatna do realizacji Umowy oraz zgodna z celami
wyznaczonymi Umowa.

3. Wpykonawca zapewnia, ze posiada wszelkg wiedze, sprzet i $rodki niezbedne w ramach ustalonego
wynagrodzenia do zrealizowania Umowy oraz dysponuje odpowiednig liczbg wykwalifikowanych
pracownikdw Wykonawcy.

4. Wykonawca zapewnia, ze posiada udokumentowane doswiadczenie obejmujgce nalezyte wykonanie
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w okresie ostatnich 5 (pieciu) lat przed terminem sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) inwestycje polegajace na wykonaniu
remontu klatki schodowej w budynku.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z wszelkg dokumentacjg dotyczaca
realizacji przedmiotu Umowy dostepna przed zawarciem Umowy i wszelkimi materiatlami
udostepnionymi przez Zamawiajgcego oraz uzyskat wszelkie informacje konieczne do realizacji Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze dokonat wizji lokalnej oraz inspekcji terenu objetego przedmiotem Umowy
i akceptuje panujgce na nim warunki, a nadto, iz posiadat wiedze o wszelkich lokalnych
uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktérych uwzglednienie
jest niezbedne do wykonania prac budowlanych.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz udostepnit i przekazat Wykonawcy, dochowujac nalezytej starannosci,
wszelkg wiedze o terenie objetym przedmiotem Umowy i panujgcych na nim warunkach, a takze
lokalnych uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach, ktorych
uwzglednienie jest niezbedne do wykonania prac budowlanych.

Strony zgodnie postanawiajg, ze ewentualne ujemne nastepstwa wynikajgce z osSwiadczenia
Wykonawcy ztozonego w §lust.5 mogg dotyczy¢ i obcigzy¢ Wykonawce tylko z zakresu, w jakim
uczestniczy on w przedsiewzieciu budowlanym objetym Umowa.

Wykonawca o$wiadcza, iz oszacowat Wynagrodzenie i jest ono wystarczajgce dla realizacji przedmiotu
Umowy, w tym optacenia wszelkich kosztéw oraz zapewnienia sprzetu, wykwalifikowanej kadry
pracowniczej, ubezpieczen, naleznosci publicznoprawnych, wydatkdw ogdinych i wszelkich innych
mozliwych obiektywnie do przewidzenia w chwili podpisania umowy kosztow, ktdrych poniesienie przez
Wykonawce jest konieczne dla realizacji jej przedmiotu.

Wykonawca oswiadcza, iz oszacowat wszelkie ryzyka, ktore mogg wystgpi¢ przy realizacji Umowy
i uwzglednit je w oferowanej cenie. Przed zawarciem Umowy upewnit sie, co do prawidtowosci
kompletnosci wyceny prac objetych przedmiotem Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze ma wystarczajgcg zdolnos¢ finansowg do realizacji przedmiotu Umowy
na zasadach finansowych w niej okreSlonych z uwzglednieniem uprawnien Zamawiajgcego
do dokonywania ptatnosci z prawem potracenia okreslonych kwot w sytuacjach przewidzianych Umowa
i uwzgledniajgc powyzsze, ze wynagrodzenie zostato oszacowane w sposOb zapewniajgcy ciggtosc
i terminowos¢ realizacji Umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze ma wystarczajgcg zdolnoS¢ finansowa do realizacji przedmiotu Umowy
na zasadach finansowych w niej okresSlonych, a w szczegolnosci do terminowej zaptaty wynagrodzenia,
na zasadach okreslonych Umowa. Zamawiajacy oSwiadcza, ze prace objete przedmiotem Umowy bedzie
finansowat ze Srodkow wiasnych/z kredytu bankowego®/ze $rodkéw finansowych otrzymanych
w ramach dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i ze wedtug jego najlepszej
wiedzy nie istniejg okolicznosci, ktore stanowig zagrozenie dla finansowania inwestycji i realizacji
obowigzkéw Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Wszelkie zastrzezenia Wykonawcy zwigzane z ogledzinami terenu objetego pracami budowlanymi
zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia jakichkolwiek roszczen
od Zamawiajgcego oraz do zadania przez Wykonawce przesuniecia terminu zakonczenia prac, o ile
zastrzezenia te nie wynikajg z przyczyn obiektywnie niemozliwych do ustalenia z chwilg dokonywania
ogledzin.

Kazda ze Stron oSwiadcza, ze nie bierze udziatu w zadnych toczacych sie postepowaniach sgdowych lub
administracyjnych, ktérych wynik mégtby mieé¢ negatywny wptyw na zdolno$¢ finansowg strony
niezbedna dla realizacji Umowy, jak rowniez wedtug jej najlepszej wiedzy nie zagraza jej zadne takie
postepowanie w okresie realizacji Umowy.

Strony zgodnie o$wiadczajg i zapewniajg, ze osoby podpisujgce Umowe w imieniu odpowiednio kazdej
ze Stron sg umocowane do podejmowania wigzacych zobowigzan w imieniu tej Strony w zakresie
dotyczacym zawarcia i wykonania przedmiotu Umowy.
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§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej Umowy, Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje sie w zamian za
ustalone wynagrodzenie do realizacji nastepujgcego zadania inwestycyjnego — remont klatek
schodowych w budynku przy ul. Trakt $w. Wojciecha 75AB w Gdansku.

Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu Umowy wraz z dokumentacjg projektowa okresla Przedmiar
wraz z Opisem technicznym stanowigcy Zatgcznik nr 1, oraz Zatacznik nr 2 do Umowy.

§ 3. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy,

b) wskazanie miejsca i udostepnienie Wykonawcy poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby
realizowania robdt,

c) wskazanie miejsca na zagospodarowanie zaplecza budowy,

d) regulowanie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy w kwotach i terminach zgodnych
z brzmieniem umowy,

e) terminowe przystgpienie do odbioru robdt,

f) informowanie Wykonawcy z dochowaniem nalezytej starannosci o wszelkich zdarzeniach, ktére
aktualizujg lub mogg aktualizowa¢ obowigzki Wykonawcy okreslone Umowa, w szczegdlnosci
przekazywanie ewentualnych projektéw zamiennych i innych dokumentéw, a w szczegdlnosci
tych mogacych przyczynic¢ sie do przesuniecia bez winy Wykonawcy terminu budowy, a takze
tych stanowigcych lub moggacych stanowi¢ obiektywne przeszkody w rozumieniu Umowy,

g) przeprowadzenie z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia dotyczace
technicznego i czasowego wykonania robot Wykonawcy i innych podmiotdw wykonujgcych
prace objete catoscig inwestyciji,

h)  dokonywania odbiorow na zasadach okreslonych w Umowie i wspdtpracy z Wykonawca, co do
ich dokonywania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do:

a) dokonywania kontroli prawidtowosci wykonanych robdt, w szczegdlnosci ich jakosci,
terminowos$ci i uzycia wiasciwych materiatéw oraz przestrzegania wszystkich warunkéw
zawartych w Umowie oraz do Zadania utrwalenia wynikédw kontroli w protokotach
sporzadzonych z udziatem Wykonawcy,

b)  wydawania doraznych polecen osobom bezposrednio zatrudnionym przy realizacji przedmiotu
Umowy co do sposobu, kolejnosci i czasu wykonywania zadan.

Szczegodty dotyczace wykonywania robdt oraz ich kolejnos¢ zostang ustalone przez Inspektora Nadzoru

w trakcie wprowadzenia Wykonawcy na budowe.

§ 4. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

1.

w

Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Przedmiarem - stanowigcym
szczegotowy opis przedmiotu robot budowlanych w Zatgczniku nr 1, opisem technicznym
w Zatgczniku nr 2, dokumentacjg techniczng', zasadami sztuki budowlanej, wiedzg techniczng,
wymogami prawa, Polskimi Normami oraz wszelkimi innymi obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
realizacji rob6t budowlanych.

Protokolarne przejecie terenu robot.

Uzyskanie we wlasnym zakresie wszelkich wymaganych prawem zezwolen.

Postepowac zgodnie z zakresem robot okreslonych w opisie technicznym i zatwierdzonym przez Urzad
Miejski w Gdansku Wydziat Urbanistyki i Architektury projektem.

1

~Dokumentacja techniczna” — wszelka dokumentacja projektowa i techniczna
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Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego, jesli w trakcie wykonywania robdt okreslonych w opisie
technicznym wystgpig nowe fakty i okolicznosci, moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia.
Niezwtocznie zawiadomienia Zamawiajgcego o wadach i brakach dokumentacji projektowej.
Postanowienie niniejsze nie narusza obowigzkdw Zamawiajgcego w zakresie opracowania
i przedtozenia tej dokumentacji na zasadach okres$lonych Umowg i nie moze rodzi¢ Zzadnych
negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy.

Uzyskanie od Zamawiajgcego wymaganych zatwierdzen technologii i materiatéw przewidzianych do
stosowania oraz parametrow sprzetu, przedstawiajgc stosowne probki materiatdéw, atesty spetniajace
wymogi dokumentacji technicznej.

Utrzymane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej fadu i porzadku na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, usuwaniu gruzu i Smieci budowlanych, a nadto usuwanie wszelkich urzadzen
pomocniczych, zbednych materiatéw budowlanych, itp. wraz z ich utylizacjg zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa. W przypadku nie dostosowania sie do powyzszego, po uprzednim pisemnym
wezwaniu Wykonawcy z zakre$leniem terminu trzech (3) dni roboczych na realizacje obowigzku
wskazanego w ustepie niniejszym, Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztem ich wywozu
i utylizacji.

Prowadzenie robot w sposéb niezagrazajacy bezpieczerstwu budowy i pracujgcych na niej osob,
zgodnie z wymogami przepisow BHP, pozarowych i ochrony $rodowiska.

Zorganizowanie na wiasny koszt zaplecza socjalnego i magazynowego w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

Zagospodarowanie wtasnym staraniem i na wiasny koszt odpadéw powstatych w zwigzku z remontem
obiektu, w sposob przewidziany przepisami ustawy o odpadach. W razie zaniechania wykonania tych
czynno$ci mogg zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub podmioty, ktérym Zamawiajacy czynnosci
powierzyt na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za jako$¢ realizowanych robét.

Zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robot w sgsiedztwie elementéw prac juz
wykonanych przez innego Wykonawce celem unikniecia uszkodzen i zniszczen, a takze biezace
zabezpieczenie wykonanych robdt w sposdb uniemozliwiajgcy zniszczenie ich efektdow, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej. W przypadku uchybienia powyzszemu obowigzkowi, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do wykonania stosowanych zabezpieczen na koszt Wykonawcy.

Utrzymanie w tajemnicy postanowien Umowy, w szczegdlnosci za$ ustalonych termindw
realizacji robdt oraz wysokosci przyjetego wynagrodzenia. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy
udostepnienia tych informacji podmiotom i organom do tego uprawnionym na mocy przepisow
prawa, @ w szczegolnosci podmiotom i organom wiadzy publicznej, a takze Gminie Miasta Gdansk,
reprezentowanej przez Biuro Rozwoju Gdanska w zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy w ramach
projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdansku”.

Niezwloczne usuwanie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie obowigzywania
odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi, w trybie i na zasadach okres$lonych postanowieniami
niniejszej Umowy.

Niezwtoczne usuwanie powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy awarii i szkod.

Pokrycie kosztow czasowego zajecia terenu poza przekazanym terenem budowy i wyplacenia
ewentualnych odszkodowan oraz uporzadkowania terenu.

Niezwtoczne przywrdcenie do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku z realizacjg
robot.

Natychmiastowe powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich powstatych szkodach budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do nieutrudniania wstepu na teren budowy pracownikom organdw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawg, a takze innym osobom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu Umowy.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za dowoz i przechowywanie swoich materiatéw oraz za dowoz
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i zapewnienie odpowiednich pomieszczen dla pracownikéw.

Ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na terenie i w zakresie
jego robot od chwili protokolarnego wydania terenu do chwili protokolarnego zakonczenia prac
i opuszczenia terenu budowy. Wykonawca ponosi nadto petng odpowiedzialno$¢ cywilnoprawng
i finansowg za skutki i nastepstwa awarii, powstatych w trakcie budowy, w okresie gwarancyjnym
lub rekojmi, spowodowanych niewtasciwg jakoscig wykonanych/wykonywanych robdt, w tym za
zastosowanie niewtasciwych materiatéw (wady materiatowe) i niewtasciwych technologii.

Stosowanie sie do wytycznych Zamawiajgcego dotyczacych prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy.
Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego o powierzeniu czesci zamowienia podwykonawcy.
Wykonawca w zakresie, w jakim ma mozliwos¢ decydowania o przedmiotowym zakresie, zobowigzany
jest zabezpieczy¢ obszar budowy oraz zaplecze socjalne przed ewentualnymi kradziezami, oraz
wejsciem oséb nieuprawnionych.

§ 5. PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeSci zamdwienia podwykonawcy?.

Do zawarcia umowy o podwykonawstwo jest wymagana zgoda Zamawiajgcego.

Projekt Umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wraz z pisemnym
powiadomieniem Zamawiajacego.

Zamawiajgcy w terminie siedmiu (7) dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo zgtosi
pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw
okreslonych tg umowa.

Wykonanie prac przez podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie
obowigzkow wynikajgcych z Umowy i obowigzujgcych przepisow prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcdw, ich przedstawicieli i pracownikéw,
jak za wkasne dziatania lub zaniechania.

Zamawiajagcy moze Zzada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca nie spetniajg wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét.

§ 6. KLAUZULA POUFNOSCI

Strony zobowigzujg sie do traktowania jako poufnych wszelkich dokumentéw oraz informagji
dotyczacych Stron lub przedmiotu Umowy uzyskanych w zwigzku z Umowg oraz do ich nie ujawnienia
osobom trzecim bez uprzedniej zgody drugiej Strony zaréwno w trakcie realizacji Umowy, jak i po
zakonczeniu.

Obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji w sytuacji, gdy wynika to z obowigzujgcych
przepisow lub decyzji whasciwego organu, a w szczegdlnosci informacji wymaganych przez urzedy oraz
inne podmioty dla uzyskania koniecznych dla realizacji Umowy decyzji, pozwolen, opinii i ekspertyz.

W zwigzku z realizacja przedmiotu Umowy w ramach projektu ,Rewitalizacja Oruni w Gdansku”
obowigzek poufnosci nie obejmuje ujawnienia informacji dotyczacych podmiotu Umowy Partnerowi
Wiodgcemu ww projektu — Gminie Miasta Gdanska, reprezentowanej przez Biuro Rozwoju Gdanska.
Jakiekolwiek publikacje, publiczne wypowiedzi dotyczace przedmiotu Umowy oraz informacji
uzyskanych w zwigzku z niniejszg Umowg, dopuszczalne sg tylko za pisemng zgoda Zamawiajgcego.
Za tak rozumiane publikacje uwaza sie takze opis wykonawstwa przedmiotu Umowy, ujawnienie
rysunkéw, obliczen lub innych dokumentéw, jak réwniez zdje¢ fotograficznych i filmowych.

2

~Podwykonawca”osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, jako Podwykonawca czesci prac zamierzajacych do realizacji
przedmiotu Umowy, niewymieniony w ofercie, z ktérym Wykonawca zawart umowe za zgodg Zamawiajgcego, na wykonanie czesci prac zmierzajacych do realizacji przedmiotu
Umowy
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Ograniczenie zawarte w niniejszym ustepie nie ma zastosowania, gdy Strony wejdg ze sobg w spor
Sadowy.

Kazda ze stron zapewnia, ze zobowigze wszelkie osoby, ktére bedg zaangazowane w wykonanie
niniejszej Umowy do zachowania tajemnicy wszelkich informacji, jak to zostato okreslone w ust.1-3
powyzej.

Kazda ze Stron dotozy nalezytej starannosci, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby
trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Kazda ze Stron zobowigzuje sie ograniczy¢ dostep do
informacji chronionych wylgcznie dla tych pracownikéw lub wspdtpracownikéw Strony, ktérym
informacje te sg niezbedne do wykonania czynnosci na rzecz drugiej Strony i ktorzy przyjeli obowigzki
wynikajgce z Umowy.

§ 7. WSPOLPRACA STRON

Strony zobowigzane sg do wspdtdziatania w dobrej wierze przy wykonywaniu robot stanowigcych

przedmiot Umowy w celu ich wykonania zgodnie z jej trescia.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ swoje roboty w taki sposob, aby nie utrudniac i nie

szkodzi¢ innym uczestnikom procesu budowlanego znajdujacym sie na terenie budowy. Powinien on

przeprowadzi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkie konieczne uzgodnienia dotyczace
technicznego i czasowego wykonania jego robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy, jezeli Zamawiajacy uzna to

za konieczne oraz do odpowiedniego zabezpieczenia robdt na ten czas. Jezeli wstrzymanie wykonania

przedmiotu Umowy wyniknie:

a)  z okolicznosci, za ktoére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robot
poniesie zamawiajgcy na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce wediug
stawek zatwierdzonych przez zamawiajgcego;

b)  z winy Wykonawcy — koszty zabezpieczenia robét poniesie Wykonawca.

W razie niezabezpieczenia przez Wykonawce robdt, o ktdrych mowa w § 7 ust.3 b) lub nie

zabezpieczenia przez niego robot grozacych awarig, ktére zostaty wpisane do protokotu, Zamawiajgcy

moze wykonac¢ te roboty we wkasnym zakresie lub zleci¢ innej firmie na koszt Wykonawcy.

§ 8. TERMIN REALIZACII

Termin rozpoczecia robot bedacych przedmiotem Umowy Strony ustalajg na dzien .........cccceeeveevveeennnee.
Termin protokolarnego przekazania placu budowy Strony ustalajg na dzi€n ...........cceeeeeveeeeveeeveeeveenennns
Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem Umowy Strony ustalajg na dzief ............ccccoeeveveneee
Za potwierdzenie wykonania przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w ust. 3 Umowy uznaje sie
podpisanie przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru koncowego robot bez zastrzezen.

W przypadku, gdy Wykonawca przewidywat jakakolwiek zwioke w realizacji ktéregokolwiek
z obowigzkdéw, powinien niezwtocznie poinformowac o powyzszym Zamawiajgcego na pismie, podajac
jednoczesnie przyczyny zwioki oraz podjete i planowane S$rodki zaradcze, a takze wptyw tego
opodznienia na realizacje pozostatych obowigzkéw lub zadan wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca powinien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien. Jezeli
z jakiejkolwiek przyczyny postep wykonania prac lub ich czesci zostanie uznany przez Zamawiajgcego
jako stwarzajgcy zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca jest zobowigzany
do podjecia na koszt wtasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez Zamawiajgcego dziatan
dla przyspieszenia ich tempa. W przypadku braku natychmiastowej reakcji Wykonawcy w powyzszej
opisanej sytuacji ich bezskutecznosci podjetych przez niego Srodkéw zaradczych, w tym zwiaszcza,
w przypadku, gdy zwioka Wykonawcy w wyniku robot budowlanych przekroczy 15 dni (pietnascie)
w poréwnaniu do uzgodnionych przez Strony na mocy Umowy terminéw, Zamawiajacy uprawniony
jest do zaangazowania na koszt i ryzyko Wykonawcy osob trzecich w celu nadrobienia opdznien.

Jezeli wykonawca przerwie bez akceptacji Zamawiajacego realizacje Umowy na okres diuzszy
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niz siedem (7) dni, a przerwa taka nie jest przewidziana postanowieniami Umowy, ani nie wynika
ze zdarzen sity wyzszej, Zamawiajgcy moze wezwa¢ Wykonawce do natychmiastowego przystgpienia
do realizacji Umowy, z zagrozeniem, ze w razie nie podjecia realizacji Umowy w terminie nastepnych
trzech (3) dni, Zamawiajgcy bedzie miat mozliwos¢ odstgpi¢ od Umowy w czesci lub w catosci,
ze skutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonywanie Umowy w czesci lub catosci osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastepczego.

Jezeli opdznienie w realizacji Umowy w zakresie ktdregokolwiek z obowigzkéw, w stosunku do
termindbw wskazanych w Umowie, przekroczy pietnascie (15) dni, Zamawiajacy, po uprzednim
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do podjecia wykonywania przedmiotu Umowy i zakreSleniu
Wykonawcy trzy (3) dniowego terminu na takie podjecie, bedzie miat mozliwo$¢ odstgpi¢ od Umowy
w czesci lub catosci, ze skutkiem natychmiastowym lub powierzy¢ dalsze wykonanie Umowy w czesci
lub catosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy w ramach wykonawstwa zastepczego.

§ 9. WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy w formie
ryczattu w wysokosci:

wartoS¢ netto ........ccceeeeevenenee, ZE (STOWNIE: .o e ztotych)
VAT s 2 (S5 (011 1= USSR zlotych)
warto$¢ brutto .........cceevveneee. (103 L[ zZtotych)

w tym za wykonanie zakresu robot poszczegdlnych Etapow? :

Wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust.1 nie moze przekroczy¢ kwoty okreslonej w ofercie
Wykonawcy, tj. ..cccooeeeiinnnenne ZE (SKOWNIE .ot zh).
Wynagrodzenie ryczattowe zawiera wszystko, co jest konieczne dla kompletnego i prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wszelkie koszty i ciezary zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy ponosi Wykonawca, chyba, ze
co innego wynika wprost z postanowien niniejszej Umowy.

§ 10. ROZLICZENIA I PLATNOSCI

Rozliczenie robot budowlanych nastgpi fakturami po zakonczeniu prac. Zamawiajacy dopuszcza
rozliczenie etapowe realizacji robot, ktdrych zaawansowanie potwierdzone zostanie przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego.
Podstawe do wystawienia Faktury VAT stanowi podpisany przez Strony Protokét odbioru czesSciowego
robot zas do Faktury VAT koncowej Protokdt koncowego robot.
Wynagrodzenie bedzie ptatne przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy na rachunek wskazany
na fakturze w terminie 28 dni liczac od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
Faktury VAT wraz z Protokotem odbioru czesciowego robot lub Protokotem odbioru koncowego robot
na podstawie ktérego wystawiono Fakture VAT.
Faktura VAT wystawiona bedzie na Zamawiajgcego na ponizsze dane:

Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Trakt $w. Wojciecha 75AB w Gdansku

80-811 Gdanisk, ul. Spadzista 5

NIP 583-30-80-379
Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmiany powyzszych danych ze stosownym wyprzedzeniem,
w formie pisemnej i nie pozniej niz na siedem (7) dni przed datg wystawienia kolejnej Faktury VAT
zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, albo podjetg inaczej wiedzg Zamawiajgcego, przy czym
powyzsza zmiana nie bedzie stanowi¢ zmiany Umowy.
Faktury VAT beda doreczane do siedziby Zamawiajgcego do siedmiu (7) dni roboczych od podpisania

+Etapy” - etapy realizacji przedmiotu Umowy, mogace stanowi¢ odrebny przedmiot odbioréw czeSciowych oraz ptatnoéci faktur
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10.
11.

12.

Protokotu odbioru czesciowego robdt lub Protokotu odbioru korncowego robdt bez zastrzezen.

W przypadku wystawienia Faktury VAT niezgodnej z Umowg lub obowigzujacymi przepisami prawa,
a takze nie nieprzedtozenia wymaganych Umowg dokumentdw, bieg terminu ptatnosci rozpoczyna
sie po wyjasnieniu nieprawidtowosci, uzupetnienia brakujgcych dokumentéw lub otrzymania Faktury
korygujacej (w sytuacji stwierdzenia niezgodnosci kwoty naleznosci lub tresci Faktury). Zamawiajacy
niezwtocznie informuje o stwierdzonych uchybieniach i braku uptywu terminu ptatnosci.

W przypadku zwioki w ptatnosci jakiejkolwiek naleznosci, Wykonawca ma prawo dochodzi¢ odsetek
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia jakichkolwiek zaliczek.

Ptatnos¢ uwaza sie za dokonang w obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wszystkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych
mogg by¢ potrgcane z ptatnosci naleznych Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, w zakresie rozliczen Stron zastosowanie znajduje §12 ust.7
Umowy.

§ 11. PRZEDSTAWICIELE STRON

Zamawiajacy przed wprowadzeniem na budowe wyznaczy inspektora nadzoru, dziatajacego
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.1202 z p6zn. zm.), podajac jego dane.

Do kierowania wykonaniem oraz koordynacji robét budowlanych Wykonawca wyznacza swojego
przedstawiciela w 0Sobie .........cccceeeiiiiiiiiec e, tel. o Mail.ccooveiiiiieeeeeee,
W zakresie wykonywania obowigzkéw umownych Zamawiajgcy wyznacza swojego przedstawiciela
LT 0T o1 S

§ 12. ODBIORY

Odbioér czesciowy i koncowy robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie przebiegac

w nastepujacy sposodb:

a) Roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu wymagajg zgtoszenia Zamawiajagcemu, a kontynuacja
prac bedzie mozliwa po dokonaniu odbioru robédt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

b) Podstawe rozpoczecia odbioru czesciowego przedmiotu Umowy stanowi pisemne zawiadomienie
Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowosci odbioru koncowego najpdzniej
na trzy (3) dni przed przystgpieniem do dalszych robdt.

c) Podstawe rozpoczecia odbioru koricowego przedmiotu Umowy stanowi pisemne zawiadomienie
Zamawiajacego o wykonaniu przedmiotu Umowy i gotowosci odbioru koncowego najpdzniej
na trzy (3) dni przed terminem zakonczenia robot okreslonych w § 8 ust.3

d)  Zamawiajacy rozpocznie komisyjny odbidr czeSciowy i koricowy nie pdzniej niz w ciggu siedmiu
(7) dni od daty poinformowania Zamawiajgcego o zakonczeniu prac, zgodnie z lit. b) i c)
powyzej.

e) Wykonawca w dniu zgtoszenia przedstawi Zamawiajgcemu wymagane przepisami prawa
i postanowieniami Umowy dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu Umowy w tym w szczegdlnosci wszelkiego rodzaju atesty, certyfikaty etc.

f) Z czynnosci odbioru czesciowego i koncowego robdt spisany zostanie ,Protokét odbioru
czesciowy robot” i ,,Protokdt odbioru koncowy robdt” zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy usuniecia stwierdzonych wad, usterek nadajgcych sie do usuniecia.

g) Odbioru dokona komisja ustalona przed odbiorem przez Zamawiajgcego.

h)  Zamawiajgcy ma prawo odmoéwi¢ odbioru koncowego jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu Umowy w catosci, nie wykonat wymaganych prob i sprawdzen badz nie przedstawit
dokumentdéw o ktérych mowa lit. e) powyzej.

i) Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przez
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Zamawiajgcego przy odbiorze koncowym robdt, w trakcie przegladu w okresie gwarancyjnym

i w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie siedem (7) dni, chyba ze w trakcie odbioru lub przegladu

strony postanowig inaczej albo inne terminy przewidziano w Umowie.

j) Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone braki lub usterki, nadajace sie do usuniecia,
Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu ich usuniecia.

k) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$Smie Zamawiajgcego o usunieciu wad
oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych. Terminy o ktérych mowa w lit. b) i ¢) powyzej stosuje sie odpowiednio.

Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji oraz rekojmi zostang stwierdzone wady,

to Zamawiajgcemu przystuguijg nastepujgce uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i zadac
ich usuniecia.

b) Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, to:

1) Jezeli umozliwiajag one uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zadaC obnizenia wynagrodzenia, do odpowiednio utraconej wartosci
uzytkowej i technicznej;

2) Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi, zachowujgc prawo domagania sie od Wykonawcy wyrdwnania szkody wyniktej
z opdznienia oraz kar umownych za zwtoke.

Odbior koncowy nastepuje po catosciowym zrealizowaniu przedmiotu Umowy.

Za date odbioru koncowego uwazac sie bedzie date okreslong w tresci protokotu odbioru przedmiotu

Umowy podpisanego bez zastrzezen.

Zamawiajacy wyznacza komisje i dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy w terminie

czternastu (14) dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. Nie pdzniej niz na siedem (7) dni przed

dokonywaniem takiego odbioru Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawce o wyznaczonej dacie
jego dokonania i umozliwi mu udziat w tym odbiorze.

Niezgtoszenie wad w toku odbioréw, jak réwniez zgtoszenie wad w toku odbioréw, nie zwalnia

Wykonawcy z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi w zakresie wad i nie stoi na przeszkodzie

pozniejszemu wykazywaniu tych wad.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Zamawiajagcy ma prawo dokonaé odbioru bilansujgcego na

podstawie Protokotu inwentaryzacyjnego stosujgc odpowiednio zasady okreSlone w niniejszym

paragrafie.

§ 13. GWARANCIJA I REKOJMIA *

Na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie, niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu Gwarangcji jakosci na przedmiot Umowy na okres .................. miesiecy, liczac od dnia
podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu odbioru korncowego robét.

Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.
Zamawiajagcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

Gwarancja nie wyfacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepisOw Rekojmi za wady, jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajacych z gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Gwaranta wykonania obowigzkdw wynikajacych z niniejszej gwarancji albo bezskutecznego uptywu
czasu na ich wykonanie.

W przypadku wystagpienia wad w przedmiocie Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tych

»Rekojmia” — oznacza rekojmie za wady w rozumieniu art.556 oraz art.568 kc .
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wad w terminie siedmiu (7) dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego. Niewywigzanie sie lub
nienalezyte wywiazanie sie z przedmiotowego obowigzku uprawnia Zamawiajgcego do samodzielnego
usuniecia wad lub przy pomocy osoby trzeciej, w kazdym jednak przypadku na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Wykonanie prac przez inny podmiot, nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej rekojmi lub gwaranciji.

§ 14. KARY UMOWNE

1. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ naliczania kar umownych;

a) zazwitoke w realizacji przedmiotu Umowy w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto za okreslonego
w § 9 ust.1 Umowy kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonej odpowiednio od dnia okre$lonego
w § 8 ust.3 Umowy,

b) za zwloke usuniecia Wad stwierdzonych podczas Odbioréw oraz w okresie Rekojmi i Gwarancji
w wysokosci 0,2% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwioki, liczonej odpowiednio od dnia okreslonego w § 12 ust.1pkt i) Umowy,

c) za zwioke usuniecia Wad stwierdzonych podczas Odbioréw w wyznaczonym terminie w wysokosci
0,2% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
liczonej odpowiednio od dnia okreslonego w § 12 ust.1 pkt i) Umowy,

d) za brak przedtozenia w wyznaczonych Umowg terminach ubezpieczenia/polisy ubezpieczeniowej®
wraz z potwierdzeniem optacenia skladki badZz nie przedtuzenia ubezpieczenia/polisy
ubezpieczeniowej w wyznaczonym Umowg terminie 1500,00 zt (stownie: jeden tysigc pieCset
ztotych) za kazdy jednostkowy przypadek.

2. W przypadku odstgpienia przez Strone od Umowy z przyczyn lezacych po stronie drugiej Strony, ta
druga Strona zaptaci kare umowng w wysokosci 20% Wynagrodzenia.

3. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia rownowartosci kar umownych z kwot naleznych
Wykonawcy tytutem Wynagrodzenia aktualnie lub w przysziosci, przy czym zapfata przez Wykonawce
lub potracenie kary umownej w Zzaden sposéb nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy, usuniecia wad i wykonania innych jego zobowigzan umownych.

4, Strony majg prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych kodeksu
cywilnego, przewyzszajgcego wysokosS¢ zastrzezonych kar umownych, jezeli kary te nie pokrywajg
poniesionych przez nie szkod.

5. Suma kar umownych moze by¢ naliczana do wysokosci 100% wartosci wynagrodzenia.

6. Dochodzenie zaptaty jednej z kar umownych nie wyklucza mozliwosci dochodzenia zaptaty kar
umownych z innych tytutéw.

7. Zamawiajacy zachowuje prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umowg mimo jej
wygasniecia z jakichkolwiek przyczyn.

8. Strony przewidujg, ze obowigzek zaptaty kary umownej powstaje niezaleznie od wykazania szkody lub
mozliwosci udowodnienia jej wysokosci.

§ 15. UBEZPIECZENIE I ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci, w tym odpowiedzialnosci zawodowej Wykonawcy wyKupione W ........cccceeeeeeeeeevecvneenenee.
oraz zobowigzuje sie do tego, ze utrzyma w mocy ubezpieczenie do momentu uptywu okreséw
gwarancji i rekojmi przewidzianych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia nowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
Z tytutu prowadzenia dziatalnosci, w tym wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki w dniu wygasniecia
poprzedniego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do nieczynienia czegokolwiek, co bedzie mie¢ niekorzystny wplyw na
ubezpieczenie, w szczegdlnosci uniewazniania, zmieniania i dopuszczania do wygasniecia dokumentéw

s Polisa ubezpieczeniowa - wedtug art. 809 § 1 Kodeksu cywilnego jest to dokument, potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczeniowej
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ubezpieczeniowych bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Jezeli ubezpieczenie straci moc, niezaleznie od przyczyny, lub gdy Wykonawca nie zaptaci w terminie
sktadki na Ubezpieczenie, Wykonawca niezwtocznie poinformuje Zamawiajacego na pismie.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie lub mieniu poniesione przez
Zamawiajacego lub osoby trzecie, a powstate w wyniku lub zwigzku z wykonywanymi przez
Wykonawce pracami.

§ 16. SILA WYZSZA

Sita wyzsza oznacza wyjatkowe wydarzenie lub okolicznos¢, zaistniate po zawarciu Umowy, na ktorg

Strona nie ma wptywu, oraz ktorej taka Strona nie mogta uniknac i przewidzie¢ pomimo zachowania

nalezytej starannosci, oraz ktérej, gdyby wystgpita, Strona nie mogtaby unikng¢ lub przezwyciezy¢ ,

oraz ktérej powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposob zalezne od Strony.

Jako Sita wyzsza traktowane bedg w szczegolnosci takie zdarzenia, jak:

a) eksplozja, huragan, pozar, powodz, epidemia, skazenie chemiczne lub inne katastrofy,

b) naturalne lub panstwowe, ogtoszone przez wtadze panstwowe lub lokalne,

C) stan wojenny,

d)  stan wyjatkowy,

e) strajk lub inne formy protestu, akty niepostuszenstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy
spoteczne, ktoére sg skutkiem sporéw pracowniczych na szczeblu panstwowym,

f) akty wiadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie przez Strone zobowigzan umownych.

Strona, ktora na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta wykonywaé zobowigzan

wynikajagcych z Umowy zobowigzana jest do niezwiocznego powiadomienia drugiej Strony o

wystgpieniu Sity wyzszej. Strona, ktora na skutek wystgpienia Sity wyzszej nie bedzie mogta

wykonywa¢ zobowigzan wynikajagcych z Umowy bedzie usprawiedliwiona w przypadku

niezrealizowania lub opoZnienia realizacji zobowigzan wynikajgcych z Umowy, dopoki trwaé bedzie

dziatanie Sity wyzszej i w takim zakresie, w jakim wywigzanie sie tej Strony z jej zobowigzan stato sie

niemozliwe, utrudnione lub opdznione dziataniem Sity wyzszej.

Kazda ze stron bedzie przez caty czas czynita wszelkie rozsadne starania, aby zminimalizowaé

jakiekolwiek, bedace wynikiem sity wyzszej, opdznienie w wykonaniu Umowy. Strona zobowigzana jest

do niezwtocznego powiadomienia drugiej Strony o zakonczeniu wystepowania Sity wyzszej.

§ 17. WARUNKI ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy przewiduje prawo do zmiany warunkdow umowy, w zakresie zapisow obejmujgcych:

termin realizacji przedmiotu zamdwienia, termin ptatnosci, wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu zamowienia, podwykonawcow, podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu
zamoéwienia, dokumentacje projektowa lub w zaistnienia ktdregokolwiek z ponizszych przypadkow:

a)  utraty przez Zamawiajgcego zrodta finansowania inwestycji w catosci lub w czesci,

b) zmiana uzasadniona bedzie sytuacjg, ktdrej Zamawiajgcy dziatajac z nalezytg starannoscig nie
mogt przewidzie¢,

c) niemozliwa do przewidzenia zmiana w dokumentacji technicznej lub projektowej,

d) dzatania sity wyzszej,

e)  zmiana zwigzana bedzie z powodu opdznienia wykonawcy lub z powodu opdznien innych
wykonawcéw, przez ktérych wykonanie zamoéwien jest warunkiem koniecznym dla realizacji
niniejszego zamowienia oraz innych przyczyn, ktérych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢,

f) gdy z uwagi na realizacie robdt dodatkowych lub zamiennych dojdzie do koniecznosci
wstrzymania robdt w budynku,

g) Zmiana zwigzana bedzie z wydang decyzja, jezeli w trakcie wykonywania robot wystgpig nowe
fakty i okolicznosci,

h) zmiana zakresu robdt powierzonych podwykonawcom,
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i) realizacji dodatkowych robdt od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamoéwieniem
podstawowym, o ile staly sie one niezbedne do wykonania i zgoda na nie zostata wyrazona
przez Zamawiajgcego,

j) konieczno$¢ uzyskania dodatkowych uzgodnien, pozwolen, badan, ekspertyz lub decyzji
administracyjnych,

k) zmiana dotyczaca oznaczenia danych Zamawiajacego i/lub Wykonawcy,

)i zmiana regulacji prawnych, wprowadzone w zycie po dacie podpisania Umowy, wywotujgce
potrzebe zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

m)  inne nieprzewidziane.

Zamawiajacy dopuszcza zmniejszenie zakresu robot bedacych przedmiotem Umowy, o ile wskutek

okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie sie konieczne. W takim przypadku

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o koszt niewykonanych robdt obliczony
wg wartosci cen jednostkowych wskazanych w ofercie stanowigcej Zatgcznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajacy uprawniony jest do zwiekszenia zakresu roboét bedacych przedmiotem Umowy, o ile

wskutek okolicznosci nieznanych Stronom w dniu zawarcia Umowy stanie sie konieczne. W takim

przypadku Strony podejmag negocjacje w celu ustalenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

i podpisania stosownego aneksu do Umowy.

Zaistnienie ktorejkolwiek z ww zdarzen lub okoliczno$ci upowaznia zaréwno Wykonawce, jaki

Zamawiajgcego do zadania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej

strony. Powiadomienie powinno zawiera¢ opis wydarzenia lub okolicznosci wraz z uzasadnieniem

dajacym podstawe do dokonania zmiany umowy oraz powinno by¢ przedstawione w ciggu 7 dni od
dnia, w ktoérym strona umowy dowiedziata sie lub powinna sie dowiedzie¢ o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

Wszelkie zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpi¢ za zgodg obydwu stron wyrazong na

pismie pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem, ze istotne zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w

ww. sytuacjach.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 17* ZMIANA UMOWY W ZWIAZKU Z WYSTAPIENIEM COVID-19

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy we wszystkich jej zakresach (w tym w zakresie

terminu realizacji, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego, sposobu pfatnosci)

w przypadku wystepowania okolicznosci utrudniajacych lub uniemozliwiajacych realizacje zamdwienia

(lub dopiero majgcych taki stan wywotac) w zwigzku z wystepowaniem COVID-19.

Strony niezwtocznie informujg sie wzajemnie o wplywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem

COVID-19 na nalezyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wplyw wystgpit lub moze wystgpic.

Strony umowy potwierdzajg ten wptyw, dotgczajac do informacji, o ktdérej mowa w zdaniu pierwszym,

oswiadczenia lub dokumenty, ktore mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

a)  nieobecnosci pracownikéw lub osdb Swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie
niz stosunek pracy, ktdre uczestniczg lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia z uwagi
na: ich obowigzkowg hospitalizacje, objecie kwarantanng lub nadzorem epidemiologicznym
w zwigzku z pozostawaniem w stycznosci z osobami, ktorych zdrowie zostato zagrozone przez
COVID-19, zwolnienie od wykonywania pracy z powodu koniecznosci osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem, o ktorym mowa w art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.
o $wiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spotecznego w razie choroby i macierzynstwa, lub
dzieckiem legitymujagcym sie orzeczeniem o0 znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepetnosprawnosci do ukonczenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepetnosprawnosci
w przypadku zamkniecia ztobka, klubu dzieciecego, przedszkola, szkoty lub innej placdwki,
do ktdérych uczeszcza dziecko, lub niemoznosci sprawowania opieki przez nianie lub dziennego
opiekuna z powodu rozprzestrzeniania sie COVID-19;
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b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-
19, nakfadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych
lub kontrolnych;

C) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddéw, ministra wlasciwego do spraw zdrowia lub
decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19,
o ktorych mowa w art. 11 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdinych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaZnych oraz wywofanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw,
w tym jej zmian;

d)  wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatdow, trudnosci w dostepie
do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okoliczno$ci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwo$¢
wykonania umowy;

f) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt a-e, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy.

Kazda ze stron moze Zzada¢ przedstawienia dodatkowych os$wiadczen Iub dokumentéw

potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej

umowy.

Strona na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 2 i 3,

w terminie do 14 dni liczac od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz

z uzasadnieniem odnosnie do wptywu okolicznosci o ktdérych mowa w ust. 2 na nalezyte jej

wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o$wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest

od dnia ich otrzymania.

Zamawiajgcy po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 o ktérych mowa

w ust. 2, wptywajg na nalezyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany

umowy, w szczegdlnosci przez:

a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czesci,

b) Zmiane sposobu wykonywania robét budowlanych,

c) zmiane zakresu $wiadczenia Wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy,

- 0 ile wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50% wartosci pierwotnej

umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktdrych mowa

w ust. 2, moga wptyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w ust. 2, zamawiajacy,

w uzgodnieniu z wykonawcg, moze dokona¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 5.

Zmiana terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub

jej czesci moze nastgpi¢ wytgcznie o czas trwania przeszkody.

Strona wnioskujgca o zmiane umowy przedstawia wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem

COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19,

na zasadnosc¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokosc.

Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID- 19,

mogg wptynaé lub wplywajg na nalezyte wykonanie taczacej ich umowy, ktdra jest zwigzana

z wykonaniem zamdwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig zmiane tej umowy,

w szczegdlnoSci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czeSci, czasowo zawiesi¢

wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres

wzajemnych $wiadczen.

W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktdrej mowa w ust. 2, jezeli zmiana ta obejmuje czes$¢

zamoOwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg
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12.

odpowiednig zmiane taczacej ich umowy, w sposéb zapewniajgcy, ze warunki wykonania tej umowy
przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy zmienionej zgodnie
z ust. 5.
Przepisy ust. 9 i 10 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym
~podwykonawca."
W przypadku wykonawcow majacych siedzibe lub wykonujacych dziatalno$¢ zwigzang z realizacjg
umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2,
sktada sie dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub os$wiadczenia tych
wykonawcow.

§ 18. CESJA

Wykonawca nie moze dokonac cesji wszystkich ani czesci swoich praw lub przenies¢ wszystkich
ani czesci zobowigzan wynikajgcych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod
rygorem niewaznosci.

Powyzsze ograniczenie nie znajduje zastosowania do bezspornych, wymagalnych wierzytelnosci
naleznych Wykonawcy od Zamawiajgcego.

§ 19. ROZWIAZANIE UMOWY I ODSTAPIENIE OD UMOWY

Strony moga rozwigza¢ Umowe za porozumieniem Stron.

Odstgpienie od Umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

Zamawiajagcy moze rozwigzac Umowe w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce jej

postanowien bez ponoszenia skutkéw prawnych.

Niezaleznie od przewidzianych w innych postanowieniach Umowy sytuacji uprawniajacych jedna

ze Stron do odstgpienia od Umowy kazda ze Stron moze odstgpic od Umowy ze skutkiem

natychmiastowym, jezeli jedna ze Stron dopuszcza sie istotnego naruszenia Umowy i nie usunie
skutkdw naruszenia w siedmio (7) dniowym okresie naprawczym udzielonym przez drugg Strone

w pisemnym wezwaniu do usuniecia naruszenia. Okres naprawczy zaczyna biec od dnia doreczenia

wezwania drugiej Stronie.

Poza przypadkami wskazanymi w innych czeSciach Umowy, istotne naruszenia Umowy obejmuja

nastepujace przypadki:

a) Wykonawca nie stosuje sie do polecen Zamawiajgcego;

b)  jedna ze Stron znajduje sie w stanie zagrazajgcym niewypfacalnoscia;

C) Wykonawca nie usunagt wady w wyznaczonym Umowa terminie;

d) w przypadku wszczecia wobec Strony postepowania egzekucyjnego w  stopniu
uniemozliwiajacym realizacje przedmiotu Umowy;

e) Wykonawca nie zlozyt w wyznaczonym terminie polis ubezpieczeniowych/dokumentu
ubezpieczeniowego wraz z potwierdzeniem optacenia skfadek, nie przediuza polisy;

f) Wykonawca zlecit wykonanie prac osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego;

g) Wykonawca nie informuje Zamawiajgcego o przebiegu realizacji przedmiotu Umowy wedtug
zasad okreslonych Umowa.

Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym:

a) w przypadku ujawnienia zalegtosci podatkowych Wykonawcy, badZz w odprowadzaniu sktadek
na ZUS przez Wykonawce,

b) zwioki w realizacji przedmiotu Umowy, przekraczajgcego trzydziesci (30) dni,

C) zawieszenia wykonywania prac przez Wykonawce z naruszeniem Umowy przekraczajacej
siedem (7) dni,

d) nieprzestrzeganie przez Wykonawce w trakcie wykonywania prac wymogow prawa, zasad
wiedzy technicznej, decyzji organdéw administracyjno-publicznych i wszelkich norm majgcych
zastosowanie do robot budowlanych mimo uptywu siedmiu (7) dni terminu od daty pisemnego
wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen, o ile naruszenia te sg wylgcznie zawinione
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przez Wykonawce,

e) gdy Wykonawca nie przystgpit do realizacji przedmiotu Umowy z wiasnej winy i bez
uzasadnionych przyczyn oraz gdy nie rozpoczat ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku zlozenia przez Wykonawce badz otrzymania przez niego od Zamawiajgcego
oSwiadczenia o odstgpieniu od Umowy, Wykonawca niezwlocznie powstrzymuije sie od dalszych prac.
W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia obliczonego wedle
zasad okre$lonych w §12 ust.7 Umowy. Strony nadto zgodnie postanawiaja, ze w przypadku
odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek z nich, Swiadczenia dotychczas spetnione nie podlegaja
zwrotowi, chyba, ze Zamawiajagcy uzna wykonane przez Wykonawce prace lub ich czes¢
za nieprzydatne dla celu, jakiemu maja stuzy¢ oraz w Swietle mozliwosci ich kontynuacji przez inny
podmiot.

Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku zwolnienia Zamawiajgcego na zasadach

art.392 k.c. z odpowiedzialnosci w sytuacjach okres$lonych Umowa.

Jezeli bezwzglednie obowigzujace przepisy prawa lub postanowienia Umowy nie przewidujg innego

terminu na wykonanie prawa odstgpienie od Umowy, o$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy moze

zostac¢ ztozone najpdzniej w terminie 30 dni od daty wystgpienia przyczyny odstgpienia od Umowy.

Postanowienia Umowy nie wylgczajg instytucji ustawowego prawa odstgpienia od Umowy

regulowanego stosownymi przepisami.

Odstgpienie od Umowy, lub jej wygasniecie z jakichkolwiek przyczyn nie pozbawiajg Stron prawa

do naliczenia kar umownych na skutek wystgpienia okolicznosci okreslonych Umowa.

§ 20. ROZSTRZYGNIECIA I SPORY

Ewentualne spory, ktére mogg powstac na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane bedg przez Sad

miejs

cowo witasciwy dla Zamawiajgcego.

§ 21. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim bedzie interpretowana. W sprawach
nieuregulowanych niniejszg Umowa zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa, w tym kodeksu
cywilnego i prawa budowlanego.

2. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wylgcznie w formie pisemnego
aneksu do Umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

3. O ile w Umowie wprost nie postanowiono inaczej, w kazdym wypadku forma pisemna zastrzezona jest
przez strony pod rygorem niewaznosci.

4, Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

5. Zalaczniki do Umowy stanowig jej integralna czesc.

Zataczniki:

1. Przedmiar
2. Opis techniczny
3. Oferta wraz z zatgcznikami.
Zamawiajacy Wykonawca
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